Zalacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA

Zawarta  w  dniu ., w  Grojeu  pomigdzy  Powiatem  Grojeckim,
ul. Pifsudskiego 59 05-600 Grojec NIP................... REGON............. reprezentowanym przez:
1. Staroste - ....ooooivviiiiiiiii
2. Wicestaroste ................ccoovvinn.

przy kontrasygnacie
3. Skarbnika Powiatu—...........................
zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”
a firmg
zsiedzibg w ..o, PrZY Ul oo, ,
NIP (i, REGON ...

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcg”
na realizacj¢ zadania : Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 W Bledéw - Huta Bledowska

§ 1. Przedmiot umowy
1. W wyniku rozstrzygnigtego przetargu nieograniczonego Zamawiajacy powierza,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania  zadanie: ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1619 W Bledoéw — Huta Bledowska” zgodnie z dostarczong dokumentacijg projektowa.
2. Wykonawca niniejszg umowsg zobowiazuje sie wobec Zamawiajacego do wykonania
I przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z Projektem
budowlano-wykonawczym i zasadami wiedzy technicznej oraz do usuniecia wszystkich
wad 1 usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.
3. Szczegotowy zakres robot bedacych przedmiotem umowy okresla dokumentacja
projektowa oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

o

Integralnymi czesciami niniejszej umowy, sg:

4.1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

4.2. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,

4.3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

§ 2. Obowigzki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

I. protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajgcego,

2. w terminie 7 dni od protokolarnego przejecia placu budowy przedstawi Zamawiajacemu
pisemny harmonogram rzeczowo — finansowy wykonania zadania z podzialem na okresy
tygodniowe zaangazowania rob6t budowlanych,

3. prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacja, warunkami wykonania i odbioréw, polskim prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg budowlang,

4. opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej sprawdzonej przez Inspektora
Nadzoru 1 przekazanie jej Zamawiajgcemu w terminie okreslonym §12 w ilosci 2
egzemplarzy.

5. pisemne zgloszenie robo6t do odbioru
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9.

10

11.

12
13.

.

14.

15.
16

.

uzgadnianie z inspektorem nadzoru inwestorskiego termindw odbioréw czesciowych oraz
robot zanikajacych, rozruch technologiczny,

ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstale na terenie objetym
pracami, na zasadach ogolnych, od chwili przekazania terenu budowy tj. Wykonawca bez
dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robdt, ich czesei badz urzadzen, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
pierwotnego,

utrzymanie w sposob bezpieczny ruchu pojazdow na wszystkich drogach publicznych i ich
czgsciach. Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie niezbedne rysunki i pozwolenia w
tym zakresie, zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie
drogowym

utrzymanie na wlasny koszt statego dostepu do wszystkich posesji przez caly okres trwania
robét,

opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wlasny koszt i wiasnym staraniem czasowej
organizacji ruchu na budowie oraz poniesienie ewentualnych kosztéw wynikajacych z
dostosowania uktadu komunikacyjnego zwigzanego z realizacja zadania,

powiadomienie inspektora nadzoru pisemnie o planowanym zamknieciu drég i odcieciu
mediow (elekirycznosé, woda, gaz i inne media) nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym
przystapieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokona¢ zamknigcia drog lub odciecia
mediéw bez pisemnego pozwolenia wydanego przez inspektora nadzoru;

przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.,

zapewnienie kadry i nadzoru z niezbgdnymi uprawnieniami pozwalajacymi zrealizowaé
przedmiot zamowienia,

zapewnienie, aby materialy i urzadzenia posiadaly swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz odpowiadaty: polskim normom, wymaganiom projektu budowlanego i
specyfikacji technicznej, wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

uczestniczenie w radach budowy zwolywanych przez Zamawiajacego,

niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o wszelkich zaistniatych przeszkodach i
trudnosciach wplywajacych na jakos¢ wykonywanych robot albo opdznienie lub
przyspieszenie terminu zakonczenia robot lecz nie pézniej niz w terminie 14 dni od powzigcia
informacji; w przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonaweca traci prawo do
podniesienia zarzutu z tego tytulu wobec Zamawiajacego, chyba ze brak informacji wynika z
przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

Do podstawowych obowiazkéw kierownika budowy nalezy :

a)

b)
¢)

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujgcymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i
stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami $rodowiska
przyrodniczego i kulturowego;

prowadzenie dokumentacji budowy;

zapewnienie geodezyjnego wytyezenia obiektu oraz zorganizowanie i kierowanie budowa
obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem , przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym Zamawiajgcego;

zawiadomienie Zamawiajgcego w terminie jednego dnia o wstrzymania rob6t budowlanych
przez Inspektora nadzoru.

natychmiastowa realizacja zalecei wpisanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
zglaszanie — pod rygorem dokonania rozbidrki robdt uniemozliwiajgcych odbidr robét
ulegajgcych zakryciu bgdz zanikajacych — Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru
wykonanych robot podlegajacych zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania
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wymaganych przepisami lub ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego prob i
sprawdzen w instalacji, urzadzen technicznych, przed zgloszeniem obiektu budowlanego do
odbioru;

h) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

i) zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie Zamawiajacemu
o$wiadczenia o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym,,
przepisami prawa i doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

§ 3. Zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do:

1.
2.
3.

wn

przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej,

przekazania Wykonawcey placu budowy

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego przy
realizacji robot,

odbioréw robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

odbioréw czegsciowych oraz odbioru przedmiotu umowy po jego wykonaniu,
zapewnienia srodkoéw do finansowania przedmiotu umowy.

§ 4. Terminy realizacji

Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé przedmiot umowy w terminie do dnia:

Termin wykonania zamoéwienia do dnia 31 sierpnia 2016 roku.
Rozpoczecie robot przez Wykonawce moze nastapi¢ wylacznie po protokolarnym przejeciu
placu budowy. Protokol powinien by¢ podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.
Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien faktycznie zakonczonych
robot potwierdzonych przez Inspektora nadzoru na pisemnym zgloszeniu gotowosci odbioru
koncowego.
Rozpoczecie czynno$ci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.
Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wykonanie calosci
robdt objetych przedmiotem umowy, potwierdzonych podpisaniem protokotu odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego.

§ 5. Wynagrodzenie
Strony ustalajg wynagrodzeniec za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie
kosztorysu ofertowego na kwot¢ w wysokosci ................. zlotych brutto, stownie:

Powyzsze wynagrodzenie jest ostateczne. Uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne
w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz wszystkie prace i czynnosci, ktore sg
niezbedne do osiggnigcia zakladanych parametréw technicznych obiektu oraz
przekazania go do eksploatacji, w tym rowniez koszty robot i materialow nie ujetych
w dokumentacji technicznej a niezb¢dnych do wykonania calosci prac objetych umowg
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami sztuki budowlanej, oraz koszty
zwigzane z wypelnieniem przez Wykonawce wszystkich zobowigzan wymienionych
w SIWZ.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty, do ktorych realizacji zobowigzal sie
Wykonawca w § 11 § 2 niniejszej umowy, wlgcznie z optatami wszystkich $wiadczen na
rzecz ustugodawcoéw (wtym: oplaty za wode, energig¢, wywoz ziemi itp.) koszt
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ubezpieczenia inwestycji, nalezne podatki oraz elementy niezbedne do wykonania robét,
a nie pozostajgce trwale po zakonczeniu budowy.

Wykonawca dokonal = calo$ciowej wyceny przedmiotu zamowienia na  wlasng
odpowiedzialno$¢ i ryzyko, w oparciu o dokumentacje projektowy, SIWZ oraz
przeprowadzong wizje lokalng na obiekcie.

Zamawiajgcy zasirzega sobie prawo do zaniechania niektorych robot, ktérych wykonanie
nie jest niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy. Jezeli zaniechanie robot
jest planowane, to o ile jest to mozliwe, Zamawiajacy uprzedzi o tym Wykonawce
niezwlocznie po powzieciu informacji - decyzji o zaniechaniu robot.

§ 6. Ubezpieczenia
Wykonawca oswiadcza, Ze posiada ubezpieczenie odo odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote co najmniej 3 000 000,00 PLN
Wykonawca o$wiadcza, Ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
rzeczowe oraz osobowe i nastepstwa nieszczg$liwych wypadkow powstale w zwigzku
z prowadzong dzialalnoScig zgodng z przedmiotem umowy obejmujgcg caly okres
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowigzywania umowy, bedzie posiadat
wazne polisy ubezpieczeniowe, o ktorych mowa w pkt 1.1 2.

Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywaé wylgczenia odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela za szkody wyrzadzone z winy umyslnej lub razgcego niedbalstwa innych
0s6b niz Ubezpieczajacy (w przypadku gdy jest osoba fizyczng), wspdlnikéw spotki
osobowej bedgcej Ubezpieczajgcym lub  osoby wchodzace w  skiad organéw
zarzgdzajacych (czlonkowie zarzadu, prokurenci) Ubezpieczajgcego bgdacego osoba
prawng, w szczegdlnosei nie moze by¢é podstawg wylgezenia odpowiedzialnoscei
ubezpieczyciela wyrzadzenie szkody z winy umyslnej lub razgcego niedbalstwa
personelu Wykonawcy innego niz wyzej wskazane osoby, ani tez Podwykonawcow;
w zadnym wypadku z umowy ubezpieczenia nie moze wynika¢ mozliwos¢ zwolnienia si¢
z odpowiedzialnosci przez ubezpieczyciela w sytuacji gdy szkoda zostala wyrzadzona
z winy umyslnej lub razgcego niedbalstwa lub jakichkolwiek innych przyczyn lezacych
po stronie kierownika budowy.

W umowach ubezpieczenia nie mogg zosta¢ wylgczone z zakresu odpowiedzialnosci

ubezpieczyciela: katastrofa budowlana oraz innego ryzyka budowlane. Nie jest

dopuszczalne wylgczenie w zadnej umowie ubezpieczenia odpowiedzialnoscei za:

5.1. straty, szkody lub przywrocenie stanu pierwotnego w skutek bledow lub pominieé
projektowych w zakresie wykonanym prze Wykonawce,

5.2. szkody na osobie i w mieniu 0s6b trzecich spowodowane wibracjg albo osunieciem
lub osfabieniem elementdéw nosnych lub nosnosei gruntu,

5.3. szkody spowodowanej na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadow,

5.4. szkody w istniejgcych podziemnych kablach, rurociggach lub innych instalacjach,

5.5. jakiekolwiek dzialanie sit Natury, ktore jest Nieprzewidywalne lub takie, ze od
doswiadczonego Wykonawcy nie mozna bylo w sposob rozsadny oczekiwad
zastosowania przeciw niemu wystarczajgcych srodkow ostroznoscei.

W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze byé ograniczenia odpowiedzialnosci

(limitéw sumy ubezpieczenia) w odniesieniu do kolejnych szkoéd wywolanych tg sama

przyczyng (tzw. szkdd seryjnych); dla kazdej szkody bedzie zapewniony pefen zakres

ochrony (do pelnej wysokosci sumy ubezpieczenia) niezaleznie od tego czy szkody
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wywolane sg przez t¢ samg czy przez rozne przyczyny; nie jest dopuszczalne przyjecie
w umowie ubezpieczenia, ze dwie lub wigcej szkod wywolane jedng przyczyng stanowig
jeden wypadek ubezpieczeniowy.

§ 7. Platnosci
1. Podstawg do zaplacenia przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcey sg
wystawione przez Wykonawce faktury czesciowe za realizacj¢ poszczegdinych
wybudowanych i odebranych elementéw zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego
harmonogramem  rzeczowo-finansowym.  Harmonogram  musi  by¢  przekazany
zamawiajgcemu najpozniej 7 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy..
2. Wynagrodzenie bedzie platne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcey podany na
fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty dor¢czenia faktury VAT wraz z kompletem
dokumentow rozliczeniowych.
3. Wykonawca wystawi faktury VAT, o ktérych mowa w ust. 2 na rzecz Starostwa
Powiatowego w Gréjcu, ul. Pitsudskiego 59, 05-600 Grojec.
4.Strony ustalajg, ze za date zaplaty faktury VAT przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku
bankowego Starostwa Powiatowego w Grojcu, ul. Pitsudskiego 59, 05-600 Grdjec.
5.Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia wierzytelnosci i roszczen wynikajacych z
realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie, z wylaczeniem przypadku wskazanego w
§ 9 ust. 5.
§ 8. Oswiadczenia Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze:
znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej prawidtowe wykonanie uslugi,
nie zalega ze skladkami ZUS i podatkami do Urzedu Skarbowego,
posiada odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy,
dysponuje pracownikami niezbgdnymi do prawidlowego wykonania usiugi oraz posiada
potencjal techniczny i ekonomiczny.
§ 9. Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia Podwykonawcow, biorge jednoczesnie

odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za ich dziatalnos¢ jak za dziatania whasne.
2. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiécie oraz za pomocy

Podwykonawcoéw w zakresie:

sl

2 e e

(zakres realizovwany przez Podwykonawee)

W

Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg wymagana
jest zgoda Zamawiajacego. Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Zamawiajgcemu
projekt umowy z Podwykonawcg, wraz z wynagrodzeniem naleznym Podwykonawcy,
czgscig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot okreslonych w tym projekcie umowy.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy zglosi na pismie
sprzeciw lub zastrzezenia albo wyrazi zgodg na zawarcie tej umowy z Podwykonawca.
Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg musi by¢ zawarta na pismie, pod rygorem
niewaznosci i jej kopia musi by¢ przekazana Zamawiajgcemu.

5. W terminie 7 dni od podpisania umowy z Podwykonawcg, Wykonawca dostarczy

Zamawiajgcemu umowe cesji (z datg pewng potwierdzong notarialnie) na przekazywanie

naleznosci za roboty wykonane przez Podwykonawce zatrudnionego przy realizacji
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zamoOwienia bezposrednio na jego konto, z pominigciem konta Wykonawcy, pod rygorem
odstapienia od niniejszej umowy- wowczas § 12 ust. 1., pkt. 1.3. stosuje si¢ odpowiednio.
Niedopuszczalne jest zawieranie umow przez Podwykonawee z  dalszymi
Podwykonawcami.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajgce, beda obceigzaty
wylgcznie Wykonawce.
Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dzialania, zaniechanie dzialania, uchybienia
i zaniedbania Podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo zadania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikéw Wykonawey lub
Podwykonawcow, ktérzy przez swoje zachowanie lub jakos¢ wykonanej pracy dali powod
do uzasadnionych skarg.

§ 10 . Nadzor

1. Nadzor nad pracami objetymi umowg pehi¢ beda ze strony Zamawiajacego inspektor nadzoru

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego.

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z iloscig i
jakoscig robét, ktore sa niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg wykonania
robot.

4. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot
dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiajgcego bez jego zgody i pisemnego
potwierdzenia.

5. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania zobowigzaf
wynikajgcych z tresci niniejszej umowy.

6. Inspektor nadzoru ma obowigzek wstrzymac roboty, jezeli sa one realizowane niezgodnie z
dokumentacjq techniczng, przepisami Prawa budowlanego, zasadami wspolczesnej wiedzy
technicznej lub obowigzujacymi normami.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo :

a) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét pelecenia dotyczace :

- usuniecia nieprawidfowosci lub zagrozen;

- wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych;

- dowodéw dopuszezenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyroboéw budowlanych oraz
urzadzen technicznych;

b) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie badZz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe;

¢) zgda¢ zmiany kierownika budowy.

8. Wykonawea ma obowigzek kazdorazowo na zgdanie Inspektora nadzoru przedstawic
dokument przewozowy samochodu przewozgcego mas¢ mineralno — asfaltows, ktora ma
zosta¢ wbudowana na odcinku drogi objetym przedmiotem umowy. Dokument przewozowy
powinien zawiera¢ ilo$¢ przewozonej masy mineralno — asfaltowej;

9. Inspektor nadzoru powinien prowadzi¢ biezgcg kontrolg przywozonej przez Wykonaweg
masy mineralno — asfaltowej poprzez kontrolg dokumentdéw przewozowych samochodow
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Wykonawcy przywozgcych masg na dany odcinek drogi i prowadzi¢ jej ewidencje w celu
okreslenie ilosci wbudowanej masy.

§ 11. Odbiory robot

Strony ustalajg, ze bgda stosowane cztery rodzaje odbiorow:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
2) Kkoncowy (ostateczny) - po wykonaniu calo$ci robét objetych umows,
3) odbidér pogwarancyjny - po uplywie okresu gwarancji

Odbiory robot zanikajyeych i ulegajgcych zakryciu

1) Odbiorom bedg podlegaty roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu. Wykonawea, zawiadomi
Zamawiajgeego i inspektora nadzoru o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umozliwiajagcym odbidr tych robdt przez
inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowiazku jest zobowigzany na
zadanie inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastgpnie przywréci¢ elementy do stanu poprzedniego.

2) W ramach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawea przediozy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegélnosci $wiadectwa
Jakosci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu

robot.

3) Odbidr przez Inspektora Nadzoru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastgpi po
zgloszeniu przez Wykonawcg, nie pézniej jednak niz w ciggu 5 dni od zgloszenia.
Odbior koncowy:

1) Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w
terminie do 14 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
odbioru. Zakonczenie czynnosci odbiorowych winno nastgpi¢ w ciggu 30 dni roboczych od
daty ich rozpoczecia,

2) w czynnosciach odbioru koficowego muszg uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcey,
Zamawiajgcego oraz jednostek, ktorych udzial nakazujg przepisy prawa,

3) wraz z pisemnym zgloszeniem gotowos$ci odbioru koficowego potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca przedlozy kosztorys powykonawczy
koncowy wykonanych robot podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i
zatwierdzony przez Zamawiajgcego

4) Wykonawea przedlozy Zamawiajgcemu najpézniej w dniu rozpoczecia ezynnosci
odbiorowych operat kolaudacyjny zawierajacy nw dokumenty:

a)
b)
¢)

g)

sprawozdanie techniczne

pisemna gwarancj¢ wykonanych robot

dokumentacje¢ projektowg powykonawezg z naniesionymi zmianami
(zaakceptowanymi przez projektanta), podpisang przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru,

wyniki badan jakosci technicznej zrealizowanego przedmiotu zamoéwienia
wykonanych przez laboratorium wraz z protokétami wymaganych prob
oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacjg i pozwoleniem na budowe, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany
zostaly zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru,

rozliczenie rzeczowo - finansowe uwzgledniajgce ilosci, wartosei i udzial procentowy
odebranych robot kosztorysami powykonawczymi czgsciowymi i kosztorys
powykonawczy koncowy wykonanych robdt podpisane przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajgcego,

atesty na wbudowane materialy, karty gwarancyjne, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci
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h) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg - 2 kpl. w wersji papierowej zfozonej do
formatu A4

Z czynnosci odbiorowych (koncowego) zostanie sporzgdzony protokot, ktory zawieraé bedzie
wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych
zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnal gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajgcy odmdéwi odbioru z winy
Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo przerwac¢ odbior ostateczny jezeli Wykonawea nie wykonat:
a) przedmiotu umowy w catosci, nie wykonal wymaganych badan i sprawdzen

b) nie przedstawil dokumentéw o ktérych mowa w § 12

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcy zazgda usuniccia
wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad.

Wykonaweca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad. Protokoly odbioru,
o ktérych mowa w § 12 sg zatgczane do dziennika budowy i stanowig dowdd tego, co wstalo w nich
stwierdzone.

W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz Zamawiajacego
watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych materialow Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W
przypadku gdy powstang ujawnione nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawea, a
Zamawiajgcy ma prawo stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu wykonanych robot.

W przypadku braku wad koszty badan i ekspertyz, o ktorych mowa w w/w zapisie, poniesie
Zamawiajacy. Zamawiajgcy ma prawo dokonywaé kontroli jakosci wykonanych robét w dowolnym
momencie w okresie trwania rekojmi i gwarancji i w wypadku stwierdzenia wad, wezwaé Wykonawce
do ich naprawienia. Zapisy § 12 stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajgcy moze zadac od Wykonawcy przedstawienia wynikow badan jakosci technicznej
zrealizowanego przedmiotu zlecenia wykonanych przez laboratorium wskazane pisemnie przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawecy.

Rodzaj, zakres i ilos¢ wymaganych badan laboratoryjnych okresla Szczegélowa Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowigcea zalgeznik do niniejszej
umowy.

Do oceny jakosci i potracen za wady trwale stwierdzone przy odbiorze w/w zadania stosowane bedzie
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

§ 12. Wartosci kar umownych, odsetki
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowna:
1.1, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1., za kazdy
dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy,
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1.2, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1., za kazdy
dzien zwloki ponad termin ustalony przez strony, w usunieciu usterek i wad
stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub w okresie gwarancji bgdz rekojmi,

1.3, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1., za:

1.3.1 odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcey, a w szczegolnosci w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2.1 3.,
1.3.2  odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn jego dotyczgcych.

1.4, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1.,za zwloke
umieszczeniu tablicy informacyjnej, o ktorej mowa w § 2 ust.1. pkt 1.15., za kazdy
dzien zwloki,

1.5. w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1., za zwloke
w poinformowaniu Zamawiajgcego, w okresie trwania umowy, o kazdorazowej
zmianie adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, 0s6b uprawnionych do
reprezentacji, o ztozonym wniosku o likwidacj¢ lub upadios¢ Wykonawcy.

1.6. w wysokosci 0,1% za kazdy dzien opdznienia w zakresie terminow
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym

Zamawiajgcy zobowigzany jest zaplaci¢ Wykonawey kare umowng w wysokoscei 10%

wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1. za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn dotyczgcych Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowsg zaplate faktur/y w wysokosci

ustawowej.

Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kar umownych naliczonych przez

Zamawiajgcego z wystawionej przez siebie faktury.

Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej przez Zamawiajgcego szkody moze on

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

§ 13. Odstgpienie od umowy
W razie wystgpienia okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czg¢sci umowy i nie jest uprawniony do zgdania kar, odszkodowania
czy tez pozostalej czesci umowionego wynagrodzenia
Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn dotyczgcych
Wykonawcy — w terminie 14 dni od dnia powzig¢cia informacji o po nizszych faktach:
2.1. zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadlo$ci lub rozwigzanie firmy

Wykonawcy,
2.2. zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcey uniemozliwiajacy wykonanie
umowy,

2.3. stwierdzono w toku czynno$ci odbioru wady uniemozliwiajgce uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem na podstawie § 11 pkt 3.2.2.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczgcych

Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszen

i wyznaczeniu dodatkowego terminu na ich usuniecie, gdy:

3.1.  Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

3.2. Wykonawca przerwal realizacj¢ robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
1 przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,
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5.
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3.3. Wykonawca realizuje roboty niezgodnie =z dokumentacjg 1 warunkami
technicznymi,

3.4. Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym
harmonogramem realizacyjnym,

3.5. Wykonawca nie wykonat obowigzku wynikajacego z § 9 ust. 5. (cesja).

Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznosci winno nastgpié na pismie.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w sytuacjach okreslonych w
pkt 2 1 3, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania tej czg¢sci umowy, ktéra zostanie przez Zamawiajgcego odebrana i nie jest
upowazniony do zadania kar, odszkodowana, czy tez pozostalej czesci umowionego
wynagrodzenia.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nast¢pujace obowigzki
szczegbdlowe:

6.1. w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot na dzien
odstgpienia,

6.2. w przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegolowego protokolu
inwentaryzacji w terminie okreslonym w pkt. 5.1. zostanie on sporzadzony przez
Zamawiajgcego. O terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie
powiadomiony na 3 dni wczesniej,

6.3. zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Strony odstepujgcej od umowy,
z zastrzezeniem § 13 ust. 3., kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

6.4. Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materialow, konstrukcji i1 urzgdzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do innych robot, nie objetych niniejszg
umowg, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

6.5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada oraz w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn
dotyczagcych Zamawiajgcego, obowigzany jest do:

6.5.1 dokonania odbioru przerwanych robdt i zaptaty wynagrodzenia za te roboty,
w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,

6.5.2 odkupienia materiatéw, konstrukcji 1 urzgdzen, o ktérych mowa w pkt. 5.4.,

6.5.3. przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 14. Gwarancje

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakosciowo bez zastrzezen,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i sztukg budowlang oraz bez wad.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty w ramach zamdwienia na
okres ....... miesiecy od dnia odbioru koficowego robét.
Okres rekojmi za wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwaranciji.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rckojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.
W okresie trwania gwarancji jakosci 1 r¢kojmi za wady przeglady gwarancyjne
zakonczone protokotem odbioru gwarancyjnego, bedg sie odbywaty:
5.1. na kazde zgdanie Zamawiajgcego w przypadkach stwierdzenia przez

Zamawiajgcego wad lub usterek,
5.2. miesigc przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci,
5.3. na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
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W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladow ponosi Wykonawca.

0.

10.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przystgpi niezwlocznie (w terminie nie dtuzszym niz
2 dni) do usunigcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajgcego wad i usterek.
Termin przystapienia do usuwania wad 1 usterek w technicznie uzasadnionych
przypadkach moze zosta¢ wydluzony za zgodg Zamawiajgcego. Strony ustalg termin
niezbg¢dny nie zbedny do usuniecia wad lub/i usterek, a w przypadku braku ustalen uznaje
sig, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni.

Wykonawca nie moze odmowié usunigcia wad 1 usterek bez wzgledu na zwigzane z tym

koszty.

Koszty usuni¢cia wad ponosi Wykonawca jezeli powstaty one w szczeg6lnosci

w wyniku:

8.1. uzycia materialdw i urzgdzen lub wykonania robot niezgodnie ze specyfikacja,

8.2. nie wywigzywania si¢ przez Wykonawce ze zobowigzan wynikajacych z warunkow
umowy.

W razie nie usuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze:

9.1. usung¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajgcych
z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie
Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia,

9.2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcy usuniecia
wad i usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi, w przypadku gdy
Wykonawca nie przystapi do ich usunigcia w ciggu 3 dni od wezwania przez
Zamawiajgcego lub nie zakonczy ich usuwania w wyznaczonym terminie na czas.
Koszty usuniecia wad 1 usterek przez innego Wykonawce pokryje Wykonawca
bedacy Strong niniejszej umowy lub zostang potracone z zabezpieczenia, o ktérym
mowa w § 5.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasni¢ciu umowy, Wykonaweca jest

i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie

cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia osdb

trzecich w przypadku, gdy bedg one wynikac¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia
nalezytej starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 15. Zmiany w umowie
Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany
obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej
informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowaé
wydiuzenie terminu wykonania prac 1 nie spowoduje zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany moze by¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiang umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastapi
ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany moze by¢ Zamawiajgcy lub
Wykonawca. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemne] w ciagu 14 dni od
powziecia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie
wplynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane kierownika budowy oraz innych osob biorgeych po
stronie Wykonawcy udziat w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzen losowych
oraz w przypadku niewywigzywania si¢ z pelnionych obowigzkdow. Inicjatorem zmiany
moze by¢ Zamawiajgcy i Wykonawca. Zmiana musi nastgpi¢ na osoby, ktore spetniajg
warunki okreslone w SIWZ. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej w ciggu
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3 dni od powzigcia informacji stanowigcej podstawg do wprowadzenia zmian. Zmiany te
nie wplyng na termin wykonania prac i nie spowodujg zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy, po wyrazeniu zgody, dopuszcza zmiang umowy w formie aneksu

w przypadku:

4.1. wystgpienia nieprzewidzianych warunkow i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy),

4.2. wystgpienia sity wyzszej np.: trgby powietrznej, pozaru, powodzi,

4.3. koniecznosci wykonania zamiennej dokumentacji projektowe;j,

4.4. koniecznosci przeprowadzenia nieprzewidzianych uzgodnien prawnych lub
technicznych,

4.5. wstrzymania budowy przez wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce robot budowlanych, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej,
odkrycie niewybuchu, szczgtek ludzkich itp.,

4.6. wystgpienia przediuzenia si¢ okresu osiggania parametréow technologicznych nie
zawinionego przez Wykonawce,

4.7. wystgpienia innych nieprzewidzianych i uzasadnionych okolicznosci.

4.8. wystgpienia nastepstw dziatan administracyjnych (np. koniecznosci uzyskania
wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie
przewidziano na etapie zawarcia umowy

4.9. koniecznoscig przerwania robot z uwagi na wystapienie obiektywnych przyczyn
technicznych

4.10. wstrzymania prac budowlanych przez wlasciwy organ z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce

4.11. wystgpienia innych okolicznosci nie powstatych z winy Wykonawcy

Inicjatorem zmiany moze by¢ Wykonawca lub Zamawiajacy. Zmiana wymaga zgloszenia
w formie pisemnej w ciggu 4 dni od powzigcia informacji stanowigcej podstawe do
wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowa¢ zmian¢ terminu wykonania prac i nie
spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiang jako$ci lub innych parametréw charakterystycznych
dla danego elementu robot budowlanych lub zmiane technologii ze wzgl¢du na zmiane
postepu technologicznego (np. wycofanie produktu z rynku) w uzgodnieniu z Zamawiajacym
i dla niego korzystnych, w sytuacjach nie zawinonych przez Wykonawce. Zmiany te nie
wplyng na termin wykonania prac i nie spowodujg zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
6.Zamawiajgcy dopuszcza zmiany harmonogramu rzeczowego. W miar¢ potrzeb oraz postepu
robot Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu rzeczowego. Wszystkie
zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Zmiana ta nie wplynie na wynagrodzenie
wykonawcy 1 moze spowodowaé zmiang terminu wykonania prac. Inicjatorem zmiany moze
by¢ zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej w ciggu 4
dni od powzigcia informacji stanowiacej podstawe do wprowadzenia zmian.

7.Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ podwykonawcy. Zmiana ta nie wplynie na termin
wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wymaga
zgloszenia w formie pisemnej w ciggu 4 dni od powzigcia informacji stanowigcej podstawe
do wprowadzenia zmian. Inicjatorem zmiany moze by¢ wykonawca.

§ 16 . Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1.Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoscei 10 %
wynagrodzenia umownego brutto (wg § 5 ust. 1), tJ. W WYSOKOSCI cevveererrucrsecssensscnsenannas
ZYOLYCh (STOWNIE! .oiiiiiii it s e ztotych).
2.Calo$¢ zabezpieczenia t). cooeesersesenennnenn. ZIotych zostala wniesiona przez Wykonawce przed
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3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszezen z tytulu

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, w trybie okreslonym w art. 149 ustawy Prawo zamowien

publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie stanowi
zmiany tresci umowy.

5.Zwrot wniesionego zabezpieczenia:

a) 70 % ustalonej wartosci zabezpieczenia gwarantujaca nalezyte wykonanie przedmiotu

umowy, zostanie zwrocona w ciggu 30 dni po zakonczeniu odbioru kohcowego robot i

stwierdzeniu przez Zamawiajgcego, Ze roboty wykonane zostaly w sposob nalezyty poprzez

podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru kofnicowego,

b) 30 % wartosci zabezpieczenia zwrocona zostanie nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie

okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego roszczen w stosunku do Wykonawcy z

tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od

zadosCuczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

wraz z powstalymi odsetkami zostanie, w cz¢sci koniecznej, przeznaczona zgodnie z

umowg do pokrycia roszczen z tytulu gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

7.Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji

jakosci lub rekojmi za wady. Niedopuszezalne jest ograniczenie odpowiedzialnosci

Wykonawcey do wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 17. Materialy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materialy i urzgdzenia dostarczone przez Wykonawee muszg odpowiada¢ wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg
2 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881 z pdzn. zm.)
oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

3. Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowigzany jest posiadaé stosowne
dokumenty.

§ 18 Postanowienia koncowe

1. W trakcie obowigzywania umowy i po jej wygasnigciu Wykonawca zobowigzuje si¢
do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku
z wykonaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajgcego i jego kontrahentow.

2. Przez obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 rozumie si¢ w szczego6lnoscei zakaz:

2.1. zapoznawania si¢ przez Wykonawce z dokumentami, analizami, zawartoscig
dyskow twardych i innych no$nikéw informacji, itp. — nie zwigzanymi ze zleconym
zakresem prac,

2.2, zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentoéw i danych, a w szczegdlnosci
udostgpniania ich osobom trzecim, informowania 0s6b trzecich o danych objetych
nakazem poufnosci.

3. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy a takze osoby trzecie,
przy udziale ktérych wykonuje zlecenie dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych
regul poufnos$ci okreslonych w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnogé
za nalezyte wypelnienie zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za
dzialania lub zaniechania 0s6b trzecich odpowiada jak za swoje wlasne.

4. Strony ustalajg, ze wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja zwigzana z
realizacjg umowy bedzie kierowana na nizej podane adresy, numery faksow:

4.1. Dla Zamawiajgcego
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Starostwo Powiatowe w Grojcu; ul. Pitsudskiego 59; 05-600 Grojec

Tel. 48 665 11 00

Fax 48 665 11 47
4.2. dla: Wykonawcy ..o,
W sprawach, ktore nie zostaty uregulowane niniejsza umowsa majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego.
Ewentualne spory powstale na tle realizacji przedmiotu umowy Strony poddaja
rozstrzygnieciu sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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