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UMOWA Projekt — ZMIANA 10.06.2020

woodniu r.. w Grojcu pomiedzy Powiatem Grojeckim,

ul. Pitsudskiego 59, 05-600 Grojec, NIP 797 205 22 12, REGON 670223149 reprezentowanym przez:
1. Staroste — ...oovviiiiiiiii
2. WICESIATOSES = . .vventeetineet et et eeeeeenaeeaeaanns

przy

kontrasygnacie

3. Skarbnika Powiatu —...............cooiiii
zwanym dalej w tre$ci umowy ,,Zamawiajacym”

a

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcg”

§ 1. Przedmiot umowy

1. W wyniku rozstrzygnigtego przetargu nieograniczonego Zamawiajacy powierza, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie pn:

Przebudowa drogi powiatowej 1604W Szczesna — Rozce na odcinku Uleniec — Czekaj o dlugosci
1820,00 mb oraz na odcinku Czekaj — Rozce o dlugosci 3350,00 mb.

Zadanie

realizowane w ramach pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizacje projektéw w ramach

Instrumentu wsparcia zadan waznych dla r6wnomiernego rozwoju wojewodztwa mazowieckiego.

2. Wykonawca niniejszg umowsg zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do wykonania i przekazania
Zamawiajagcemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z przedmiarami robét, zasadami wiedzy
technicznej oraz do usunigcia wszystkich wad i usterek powstatych w okresie gwarancji i rgkojmi.

3. Szcz

egdlowy zakres robot bedacych przedmiotem umowy okresla przedmiar robot oraz Specyfikacje

Istotnych Warunkéw Zamowienia.
4. Integralnymi czg$ciami niniejszej umowy, sa:

1)
2)
3)

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

§ 2. Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego,

przekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania nie pézniej niz
w ciagu 7 dni od przekazania placu budowy,

prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacja, warunkami wykonania i odbiorow, polskim prawem budowlanym i innymi
obowiazujacymi przepisami oraz wiedza budowlana,

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej sprawdzonej przez Inspektora nadzoru
i przekazanie jej Zamawiajacemu,

pisemne zgloszenie robdt do odbioru,

ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody powstate na terenie objetym pracami,
na zasadach ogolnych, od chwili przekazania terenu budowy tj. Wykonawca bez dodatkowego
wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
robot, ich czgsci badz urzadzen, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
opracowanie, zapewnienie i1 utrzymanie na wilasny koszt i wilasnym staraniem czasowej
organizacji ruchu na budowie oraz poniesienie ewentualnych kosztéw wynikajacych
z dostosowania uktadu komunikacyjnego zwigzanego z realizacjg zadania,




8) przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz.,

9) dostarczenie niezbgdnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowania materiatow i urzadzen w tym: np. wynikow oraz protokotow,
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, zgodnie z opisem
technicznym, ktory stanowi zatacznik do SIWZ,

10) ustanowienie kierownika budowy w 0sobie: .....cceeevininiannn ,
do ktérego podstawowych obowigzkow nalezy :

a) protokolarne przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu
budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami
technicznymi i stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajagcymi ochronie
elementami $Srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

b) prowadzenie dokumentacji budowy;

C) wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym Zamawiajacego;

d) zawiadomienie Zamawiajacego w terminie jednego dnia 0 wstrzymaniu robot
budowlanych przez Inspektora nadzoru,

e) natychmiastowa realizacja zalecen wpisanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

f)  przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za uszkodzenia i zniszczenia instalacji naniesionych na

planie uzbrojenia terenu, oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢

w trakcie realizacji robot.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonywanych robotach na skutek zdarzen losowych

i innych lezacych po stronie Wykonawcy, powstale przed odbiorem koncowym przedmiotu

umowy, Wykonawca naprawia na wlasny koszt.

§ 3. Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1)
2)
3)
4)

przekazania Wykonawcy placu budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji robot,

odbioréw robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

odbiorow czesciowych oraz odbioru przedmiotu umowy po jego wykonaniu.

§ 4. Terminy realizacji

Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowaé przedmiot umowy w terminie do dnia 31 sierpnia

2022 r.

Rozpoczecie robot przez Wykonawce moze nastapi¢ wylacznie po protokolarnym przejeciu placu

budowy. Protokot powinien by¢ podpisany przez Inspektora nadzoru i kierownika budowy

w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego.

Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien faktycznie zakonczonych robot

potwierdzonych przez Inspektora nadzoru na pisemnym zgloszeniu gotowosci odbioru

koncowego, wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej.

Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych, liczac od daty

zgloszenia przez Wykonawce gotowos$ci odbioru.

Dokonanie przez Wykonawce zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy:

1) pomimo faktycznego niezakonczenia robdt, w szczegodlnosci pomimo ich dalszego
wykonywania lub

2) bez wymaganej dokumentacji odbiorowej

- nie wywoluje zamierzonego skutku i traktowane jest tak jakby nie byto ztozone.

Za skutki zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany bedzie zaptacié¢ kary

umowne w wysoko$ci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 1 umowy.




§ 5. Wynagrodzenie

Strony uzgadniajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy (wyliczone
na podstawie kosztorysu ofertowego) na kwote w wysokosci:

Ogolem netto .....ccevvvvennvnnnen.

Ogotem podatek VAT ..cvvvvniniiiininennnes

Ogolem Brutto .....ccvvevvveiiiniinnnnn

SIOWRIE: «oovvnvrenniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieeenienean

-w 2020 roku: netto .................. , podatek VAT ......cccvvuvinnennns s DPUTLO «oveennnnnneeiiinnnn.
-w 2021 roku: netto .................. , podatek VAT ......cccvvevinnennns s DPUTLO «oveennnnnneneiiinnnnn
-w 2022 roku: netto ......ceeeeee..... , podatek VAT ..........cceuueenn.s /72771 (7 O
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmian harmonogramu finansowego.

Powyzsze wynagrodzenie jest ostateczne, z zastrzezeniem § 15 ust. 7 i 8. Uwzglednia wszystkie
elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz wszystkie prace i czynnosci, ktore
sa niezbedne do osiggniecia zaktadanych parametrow technicznych obiektu oraz przekazania go do
eksploatacji, w tym rowniez koszty robot i materialow nie ujetych w dokumentacji technicznej a
niezbednych do wykonania catosci prac objetych umowa zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
wymogami sztuki budowlanej oraz koszty zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce wszystkich
zobowigzan wymienionych w SIWZ.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty, do ktorych realizacji zobowigzal si¢ Wykonawca
w § 11 § 2 niniejszej umowy, wlacznie z optatami wszystkich §wiadczen na rzecz ustugodawcow
(w tym: optaty za wode, energig, wywoz ziemi, itp.) koszt ubezpieczenia inwestycji, nalezne
podatki oraz elementy niezbedne do wykonania robdt, a nie pozostajace trwale po zakonczeniu
budowy.

Wykonawca dokonat catoSciowej wyceny przedmiotu zamowienia na wlasng odpowiedzialnosé¢
i ryzyko, w oparciu o projekt technologiczno-kosztorysowy szczegélowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru prac, SIWZ oraz przeprowadzong wizj¢ lokalng na obiekcie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania niektorych robot, ktérych wykonanie nie jest
niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy. Jezeli zaniechanie robo6t jest planowane,
to o ile jest to mozliwe, Zamawiajacy uprzedzi o tym Wykonawce niezwlocznie po powzieciu
informacji - decyzji o zaniechaniu robo6t. Jezeli zachodzi potrzeba zmniejszenia zakresu wykonania
prac przewidzianych w projekcie lub zmian w projekcie, Zamawiajacy przewiduje w tym zakresie
mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o roboty zaniechane (zgodnie z iloczynem
ceny jednostkowej wynikajacej z kosztorysu ofertowego i ilosci zaniechanych robot).

Wszelkie zmiany w zakresie robot do wykonania muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego
przed ich wykonaniem.

§ 6. Ubezpieczenia

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.

Wykonawca o$§wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody rzeczowe
oraz osobowe i nastgpstwa nieszczeSliwych wypadkoéw powstate w zwigzku z prowadzong
dzialalno$cia zgodng z przedmiotem umowy obejmujaca caly okres realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowigzywania umowy, bedzie posiadal wazne polisy
ubezpieczeniowe, o ktorych mowa w ust. 1 i 2.

Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywaé wylgczenia odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela za szkody wyrzadzone z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa innych 0sob niz
Ubezpieczajacy (w przypadku gdy jest osoba fizyczng), wspolnikow spotki osobowej bedacej
Ubezpieczajagcym lub osoby wchodzace w sktad organow zarzadzajacych (cztonkowie zarzadu,
prokurenci) Ubezpieczajacego bedacego osobg prawng, w szczegolnosci nie moze by¢ podstawag
wylaczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela - wyrzadzenie szkody z winy umyslnej lub
razacego niedbalstwa personelu Wykonawcy innego niz wyzej wskazane osoby, ani tez
Podwykonawcow; w zadnym wypadku z umowy ubezpieczenia nie moze wynika¢ mozliwo$é
zwolnienia si¢ z odpowiedzialno$ci przez ubezpieczyciela w sytuacji, gdy szkoda zostata



wyrzadzona z winy umyS$lnej lub razgcego niedbalstwa lub jakichkolwiek innych przyczyn
lezacych po stronie kierownika budowy.

5. W umowach ubezpieczenia nie moga zosta¢ wyltaczone z zakresu odpowiedzialnoSci
ubezpieczyciela: katastrofa budowlana oraz inne ryzyka budowlane. Nie jest dopuszczalne
wylaczenie w zadnej umowie ubezpieczenia odpowiedzialnosci za:

1) straty, szkody lub przywrocenie stanu pierwotnego w skutek bledow lub pominigé
projektowych w zakresie wykonanym przez Wykonawcg,

2) szkody na osobie i w mieniu 0sob trzecich spowodowane wibracja albo osunigciem lub
ostabieniem elementé6w nosnych lub no$nosci gruntu,

3) szkody spowodowanej na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadow,

4) szkody w istniejacych podziemnych kablach, rurociggach lub innych instalacjach,

5) jakiekolwiek dziatanie sit natury, ktore jest nieprzewidywalne Iub takie, ze od
doswiadczonego Wykonawcy nie mozna bylo w sposob rozsadny oczekiwaé zastosowania
przeciw niemu wystarczajacych srodkow ostroznosci .

6. W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze by¢ ograniczenia odpowiedzialnosci (limitow
sumy ubezpieczenia) w odniesieniu do kolejnych szkdéd wywotanych ta samg przyczyng (tzw.
szkdd seryjnych); dla kazdej szkody begdzie zapewniony peten zakres ochrony (do pelnej wysokosci
sumy ubezpieczenia) niezaleznie od tego czy szkody wywolane sg przez t¢ samg czy przez rozne
przyczyny; nie jest dopuszczalne przyjecie w umowie ubezpieczenia, ze dwie lub wiecej szkdd
wywotane jedng przyczyng stanowia jeden wypadek ubezpieczeniowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu polise odpowiadajgcg warunkom
okreslonym w ust. 1-6, oraz ztozy¢ dowdd uiszczenia sktadki najpdézniej na 3 dni przed
rozpoczeciem wykonywania robot.

§ 7. Platnosci

—

Strony uzgadniaja nastgpujace warunki czesciowej zaplaty wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane:

1) w roku 2020 maksymalnie do kwoty 2 470 766,85 zt brutto;

2) w roku 2021 maksymalnie do kwoty 1 796 252,98 zt brutto;

3) w roku 2022 pozostatg do wyptaty czes¢ wynagrodzenia.

2. Podstawg wyptaty wynagrodzenia czg¢$ciowego bedzie protokot odbioru czgsciowego stwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robot sktadajacych si¢ na dany etap budowy.

3. Termin wykonania, odbioru cze$ciowego i zaptaty wynagrodzenia cze$ciowego zgodny bedzie

z harmonogramem robot.

. W przypadku, gdy okreslone roboty objete danym etapem wykonywane byly przez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow, wykonawca przedstawi Zamawiajacemu na pismie dowody zaptaty
wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioragcym udziat
w realizacji czg¢éci zamowienia, za ktore wynagrodzenie czesciowe zostalo wyptacone.

5. Harmonogram rzeczowo—finansowy opracowany na podstawie tabeli elementéw scalonych
zawierajacy poszczegdlne elementy technologiczne wykonywania roboét o stopniu szczegdlowosci
wg dokumentacji projektowej z uwzglednieniem uwarunkowan:

1) fakturowanie za wykonanie robét budowlanych — tylko za zakonczony etap.
2) faktury za wykonanie robot budowlanych - zakonczone etapy moga by¢ wystawiane zgodnie
z harmonogramem rzeczowo—finansowym pod warunkiem, wykonania zamdwienia i etapu.

6. Podstawg do zaplacenia przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie
wystawiona przez Wykonawce faktura po protokolarnym odbiorze robot.

7. Wynagrodzenie bedzie platne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze
VAT, w terminie do 30 dni od daty doreczenia faktury VAT wraz z kompletem dokumentéw
rozliczeniowych.

8. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na rzecz Powiatu Grojeckiego, ul. Pitsudskiego 59, 05-600 Grojec.

9. Wykonawca ma obowigzek zamieszczenia na fakturze adnotacji ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

10. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, z zastosowaniem
»mechanizmu podzielonej ptatnosci."

11. Strony ustalaja, ze za date¢ zaptaty faktury VAT przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku

bankowego Starostwa Powiatowego w Grojcu, ul. Pitsudskiego 59, 05-600 Grojec.

I

4



12. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia wierzytelnosci i roszczen wynikajacych z realizacji

niniejszej umowy na osoby trzecie, z wytaczeniem przypadku wskazanego w § 9 ust. 5.

13. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wczesniejszego, niz przewiduje harmonogram robot,

wykonania przedmiotu umowy, przy zachowaniu maksymalnych kwot wynagrodzenia do wyplaty
w poszczegdlnych latach realizacji umowy, o ktérych mowa w punkcie 1. W przypadku dokonania
zmiany ptatnosci przez jednostke wspoétfinansujagcg zadanie Zamawiajacy dopuszcza mozliwose
zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego zamowienia.

§ 8. Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o§wiadcza, Ze:

1)
2)
3)
4)

znajduje sie¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej prawidlowe wykonanie ushugi,

nie zalega ze sktadkami ZUS i podatkami do Urzedu Skarbowego,

posiada odpowiednie do§wiadczenie i uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy,

dysponuje pracownikami niezbednymi do prawidtowego wykonania ustugi oraz posiada potencjat
techniczny i ekonomiczny.

§ 9. Podwykonawcy

Wykonawca ma prawo do zatrudnienia Podwykonawcow, biorac jednoczesnie odpowiedzialno$é
prawna i finansowg za ich dziatalno$¢ jak za dziatania wiasne.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy sitami wlasnymi lub z udziatem
Podwykonawcow zgodnie z os§wiadczeniem zawartym w ofercie w zakresie:

0

(zakres realizowany przez Podwykonawce)

Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

W przypadku powierzenia czg$ci prac objetych niniejsza umowa Podwykonawcom stosuje si¢

ponizsze postanowienia.

Wykonawca jest uprawniony powierzy¢ roboty budowlane Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom w zakresie wskazanym w o$wiadczeniu ztozonym w ofercie.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

a takze projektu jej zmiany, oraz w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

i jej zmian.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, powinny spetiac¢, pod

rygorem zgloszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu lub zastrzezen, nastepujace wymagania:

1) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady nie moze by¢
krotszy niz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego;

2) termin ptatno$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

3) w umowie musi zosta¢ wskazana osoba do kontaktu ze strony Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

4) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ wymog udzialu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w odbiorach robot, jezeli odbiér dotyczy robdt wykonywanych odpowiednio
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

5) umowa 0 podwykonawstwo musi zawiera¢ uprawnienie Podwykonawcy do wystawienia faktury
VAT za wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
po dokonaniu odbioru tej roboty, potwierdzonego protokotem odbioru zaakceptowanym przez
Zamawiajacego;



10.

11.

12.

13.

14.

6) zakres robdt okreSlony w umowie o podwykonawstwo musi wynika¢ z zakresu robot
okreslonych w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

7) wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom nie
moze przekracza¢ wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy zawartej pomig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca w zakresie robot wykonanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow;

8) termin wykonania robot okreslony w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz
termin wynikajacy z niniejszej umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

9) sposob wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi by¢ zgodny z dokumentacja
o ktorej mowa w § 1.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, moze zglosi¢ w formie pisemne;j
zastrzezenia w stosunku do tego projektu. W tym samym trybie Zamawiajacy moze zglosi¢
sprzeciw w stosunku do poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub do jej zmian. Niezgtoszenie
w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (lub ich zmian), w terminie okreslonym w zdaniu 1,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub umowy (lub ich zmian) przez Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za Podwykonawcow, jak za
dzialania lub zaniechania wlasne. W szczego6lnosci opoznienie robot przez Podwykonawcow nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za niedotrzymanie terminéw umownych.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich
zmian z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy.
Zawarcie umowy o roboty budowlane przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca wymaga
jednoczesnie uprzedniej zgody Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Podwykonawca zobowigzany
jest w zwigzku z tym do przedstawienia Zamawiajacemu wraz z projektem umowy z dalszym
Podwykonawca, oswiadczenia Wykonawcy o wyrazeniu zgody na zawarcie przedstawionej
umowy w ksztalcie zgodnym z przedstawionym projektem.
Terminy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
wynikajagce z uméw o podwykonawstwo nie mogg przekroczy¢ 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej. Na wezwanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wyznaczonym, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania zmiany terminu
zaptaty okreslonego odpowiednio w umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca na
termin nieprzekraczajacy 30 dni, pod rygorem wniesienia sprzeciwu w stosunku do tej umowy
przez Zamawiajgcego oraz wystapienia przez Zamawiajacego o zaptate kary umowne;.

Zlecenie robdt Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody

Zamawiajacego stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia

powzigcia wiedzy o naruszeniu przez Wykonawce powyzszego obowigzku.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$é, jak za dziatania wlasne, za

roboty, dostawy i ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

W przypadku powierzenia czgéci robot Podwykonawcom, zaptata nalezno$ci za wykonane roboty

bedzie realizowana w nastepujacy sposob:

1) Wykonawca w dniu sktadania faktury Zamawiajgcemu przedtozy podpisane przez Wykonawce
i Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce o$wiadczenie o przelewie dokonanym na
rachunek bankowy tego Podwykonawcy lub Podwykonawcy z tytutlu zaplaty za roboty
budowlane, dostawy lub ustugi wykonane w zwiazku z realizacja przedmiotu niniejszej umowy,
albo o$§wiadczenie podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
o nieistnieniu zaleglych zobowigzan z tytulu robot budowlanych, dostaw Iub ustug zwigzanych
z realizacja przedmiotu niniejszej umowy lub ich wygasnigciu na skutek czynnos$ci prawnych
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innych niz zaptata. Niezlozenie o$wiadczenia spowoduje zatrzymanie platno$ci na rzecz
Wykonawcy z faktury koncowej do momentu spetnienia tego warunku;

2) jezeli w terminie 7 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koncowej nie dostarczy on
o$wiadczen, o ktorych mowa w ust. 14 pkt 1, Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia z tytutlu tej umowy odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

3) o zamiarze zaplaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany jest poinformowa¢ w formie pisemnej
Wykonawce. Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania powyzszej informacji moze zglosi¢
pisemnie uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; brak zachowania przez Wykonawce warunkow
okreslonych w ust. 14 pkt 1, zwalnia Zamawiajacego z obowiazku zaptaty odsetek z tytutu
nieterminowej zaptaty faktur w stosunku do Wykonawcy,

4) w przypadku zgtoszonych przez Wykonawce uwag Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos$¢ sig
nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ tej zaplaty,

5) w przypadku dokonania zaptaty, o ktorej mowa w ust. 14 pkt 4 lit. ¢, bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

6) konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, lub dalszemu
Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5%
warto$ci przedmiotu umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego w terminie 60 dni od dnia powzigcia informacji o podstawie odstgpienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania usuni¢gcia z terenu budowy kazdego

z pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktorzy przez swoje

zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.

§ 10. Nadzor

Nadzor nad pracami objetymi umowa petni¢ bedzie ze strony Zamawiajacego Inspektor nadzoru
5
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z iloscig 1
jakoscia robot, ktore sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa wykonania robot.
Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot dodatkowych
i zamiennych w imieniu Zamawiajgcego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.
Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania zobowigzan wynikajacych
z tresci niniejszej umowy.
Inspektor nadzoru ma obowigzek wstrzymac roboty, jezeli sg one realizowane niezgodnie
z dokumentacjg techniczng, przepisami Prawa budowlanego, zasadami wspolczesnej wiedzy
technicznej lub obowiazujacymi normami.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo :
1) wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia dotyczace:

a) usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen;

b) wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych

oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych;
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¢) dowodow dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych
oraz urzadzen technicznych,
2) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywotal zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem,
3) zada¢ zmiany kierownika budowy.

8. Wykonawca ma obowigzek kazdorazowo na zgdanie Inspektora nadzoru przedstawi¢ dokument
przewozowy samochodu przewozacego mase¢ mineralno — asfaltowa, ktéra ma zosta¢ wbudowana
na odcinku drogi objetym przedmiotem umowy. Dokument przewozowy powinien zawierac¢ ilo$¢
przewozonej masy mineralno — asfaltoweyj;

9. Inspektor nadzoru powinien prowadzi¢ biezaca kontrole przywozonej przez Wykonawce masy
mineralno — asfaltowej poprzez kontrolg dokumentow przewozowych samochodow Wykonawcy
przywozacych mas¢ na dany odcinek drogi i prowadzi¢ jej ewidencje w celu okreslenia ilosci
wbudowanej masy.

§ 11. Odbiory robét
1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) Kkoncowy (ostateczny) - po wykonaniu calosci robot objetych umowsa,
4) odbior pogwarancyjny - po uplywie okresu gwarancji.

2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) odbiorom bedg podlegaly roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Wykonawca, zawiadomi
Zamawiajacego i inspektora nadzoru o wykonaniu rob6t zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu
z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umozliwiajacym odbior tych robot przez inspektora
nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopeilni tego obowiazku jest zobowiazany na zadanie
inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania robot,
a nastepnie przywroci¢ elementy do stanu poprzedniego;

2) w ramach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca przedtozy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezb¢dne dokumenty, w szczegdlnosci $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, §wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot. Badania jakosci technicznej wykonywane beda przez laboratorium wskazane przez
Zamawiajacego przy udziale inspektora nadzoru, pracownika Starostwa i PZD;

3) odbior przez Inspektora nadzoru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastapi
po zgloszeniu przez Wykonawce, nie pozniej jednak niz w ciagu 5 dni od zgtoszenia.

3. Odbior koncowy:

1) Zamawiajacy dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi
w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
odbioru. W czynno$ciach odbioru koncowego musza uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg przepisy prawa;

2) wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedlozy kosztorys powykonawczy
koncowy wykonanych robot podpisany przez kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu najpdézniej w dniu rozpoczecia czynnosci
odbiorowych operat kolaudacyjny zawierajaca nw. dokumenty:

a) sprawozdanie techniczne,

b) pisemna gwarancje wykonanych robot,

c) kosztorys powykonawczy,

d) wyniki badan jakosci technicznej zrealizowanego przedmiotu zamoéwienia wykonanych
przez laboratorium wskazane przez Zamawiajacego Wraz z protokétami wymaganych
prob,




e) atesty na wbudowane materiaty, karty gwarancyjne, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci,
f) inwentaryzacje geodezyjna;

3)  z czynnosci odbiorowych (koncowego) zostanie sporzadzony protokot, ktory zawieraé bedzie
wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Jezeli w toku czynnoS$ci
odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy odmowi odbioru
z winy Wykonawcy;

4) Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:

a) przedmiotu umowy w catoéci, nie wykonal wymaganych badan i sprawdzen,
b) nie przedstawit operatu kolaudacyjnego o ktorym mowa w pkt. 2.

. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy zazada usuniecia

wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad.

. Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. Protokoty
odbioru, o ktérych mowa w § 11 stanowig dowdd tego, CO zostalo w nich stwierdzone.

. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz Zamawiajacego
watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych materialdow Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz.
W przypadku gdy powstang ujawnione nieprawidlowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca,
a Zamawiajacy ma prawo stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu wykonanych robot.

. W przypadku braku wad koszty badan i ekspertyz, o ktérych mowa w w/w zapisie, poniesie
Zamawiajacy. Zamawiajacy ma prawo dokonywac¢ kontroli jakosci wykonanych robot
w dowolnym momencie w okresie trwania r¢kojmi i gwarancji i w wypadku stwierdzenia wad,
wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia. Postanowienia § 12 stosuje si¢ odpowiednio.

. Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wynikow badan jakosci technicznej
zrealizowanego przedmiotu zlecenia wykonanych przez laboratorium wskazane pisemnie przez
Zamawiajacego. Badanie laboratoryjne odbywa sie na koszt Wykonawcy.

. Rodzaj, zakres i ilo§¢ wymaganych badan laboratoryjnych okresla Szczegétowa Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowigca zalacznik do niniejszej

umowy.

10. Do oceny jakos$ci i potracen za wady trwate stwierdzone przy odbiorze w/w zadania stosowana

bedzie Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
§ 12. WartoS$ci kar umownych, odsetki

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kar¢ umowng:
1)  wwysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1., za kazdy dzien zwtoki
w wykonaniu przedmiotu umowy,
2)  w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1., za kazdy dzien
zwloki ponad termin ustalony przez strony, w usunigciu usterek i wad stwierdzonych
w czasie odbioru koncowego lub w okresie gwarancji badz rekojmi,
3)  wwysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za:
a) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, a w szczegdlnosci w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 21 3;
b) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn jego dotyczacych,

4) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za zwloke
w poinformowaniu Zamawiajgcego, w okresie trwania umowy, o kazdorazowej zmianie
adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, osob uprawnionych do reprezentacji, o ztozonym
wniosku o likwidacje lub upadtosé¢ Wykonawcy,

5 w wysokosci 0,1% za kazdy dzien opdznienia w zakresie terminéw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:



ok

o

1) braku zaptaty lub zaplaty w terminie przekraczajgcym termin okresSlony w § 9 ust. 11 —
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w wysoko$ci
0,2% ustalonego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwloki w zaptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow;

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w terminie okre§lonym § 9 ust. 6 — w wysokosci
1% ustalonego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy
stwierdzony przypadek;

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w terminie okreslonym § 9 ust. 9 — w wysokos$ci 1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki
od dnia wskazanego przez Zamawiajacego w wezwaniu do dokonania zmiany.

Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za odstapienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktur/y w wysokosci ustawowe;.
Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego
z wystawionej przez siebie faktury.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody moze on dochodzi¢
odszkodowania uzupehniajacego.

§ 13. Odstapienie od umowy

W razie wystapienia okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu ztytulu wykonania czgSci umowy 1 nie jest
uprawniony do zadania kar, odszkodowania czy tez pozostalej czesci umoéwionego wynagrodzenia.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy —
w terminie 14 dni od dnia powziecia informacji o ponizszych faktach:
1) zostata rozpoczeta likwidacja dziatalnosci firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajagcy wykonanie umowy,
3) stwierdzono w toku czynnosci odbioru wady uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem na podstawie § 11 ust. 3 pkt 3.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy
po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunigcia naruszen i wyznaczeniu
dodatkowego terminu na ich usuniecie, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pi$mie,
2) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni,
3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja i warunkami technicznymi,
4) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym harmonogramem
realizacyjnym,
- w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o ktoérejkolwiek z powyzszych okolicznosci.
Odstapienie od umowy, pod rygorem niewaznos$ci winno nastgpic¢ na pismie.
W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w sytuacjach okreslonych w ust. 2 i 3,
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania tej czesci
umowy, ktoéra zostanie przez Zamawiajacego odebrana i nie jest upowazniony do zadania kar,
odszkodowania, czy tez pozostatej czesci umoéwionego wynagrodzenia.
W przypadku odstapienia od umowy Strony obcigzaja nastgpujace obowiazki szczegotowe:
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1)  w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt na dzien odstapienia,

2)  w przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji
w terminie okreslonym w pkt. 1 zostanie on sporzadzony przez Zamawiajgcego.
O terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony na 3 dni
wczesniej,

3)  zabezpieczenie przerwanych robdt nastapi na koszt Strony odstepujgcej od umowy,
z zastrzezeniem § 13 ust. 3., kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

4)  Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robét, nie objetych niniejszg umows, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

5)  Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada oraz w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn
dotyczacych Zamawiajacego, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt i zaplaty wynagrodzenia za te roboty,
w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji i urzadzen, o ktoérych mowa w ust. 6 pkt 4,

C) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

§ 14. Gwarancje

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jako$ciowo bez zastrzezen, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa i sztuka budowlang oraz bez wad.
Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty w ramach zamdéwienia na okres
........................ miesiecy od dnia odbioru koncowego robot.
Okres rekojmi za wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego.
W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne zakonczone
protokotem odbioru gwarancyjnego, beda sie¢ odbywaty:

1) nakazde zadanie Zamawiajgcego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub

usterek,

2) miesigc przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci,

3) nauzasadniony wniosek Wykonawcy.
W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladow ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dtuzszym niz 2 dni)
do usuniecia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajacego wad i usterek. Termin przystgpienia
do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za
zgoda Zamawiajgcego. Strony ustalg termin niezbedny do usuniccia wad lub/i usterek,

a w przypadku braku ustalen uznaje sig¢, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad 1 usterek ze wzgledu na zwigzane z tym koszty.

Koszty usuni¢cia wad ponosi Wykonaweca jezeli powstaty one w szczegdlnosci w wyniku:

1) uzycia materiatlow i urzadzen lub wykonania robdt niezgodnie ze specyfikacja,
2) nie wywiazywania si¢ przez Wykonawce ze zobowigzan wynikajacych z warunkow
umowy.

W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze:

1) usuna¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jakosci
lub rekojmi za wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce 0 skorzystaniu
Z pOWYZSszego uprawnienia,

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcy usunigcia wad
i usterek powstalych w okresie gwarancji 1 rekojmi, w przypadku gdy Wykonawca nie
przystapi do ich usuni¢cia w ciggu 3 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub nie zakonczy
ich usuwania w wyznaczonym terminie na czas. Koszty usuniecia wad i usterek przez innego
Wykonawce pokryje Wykonawca bedacy Strong niniejszej umowy lub zostana potracone
z zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 16.
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W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasni¢ciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym
za wszelkie szkody (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy
beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez
Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 15. Zmiany w umowie

Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowigzujacych
przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tre§ci umowy do aktualnego stanu
prawnego. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej informacji stanowiacej podstawe do
wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowa¢ wydluzenie terminu wykonania prac i nie
spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany moze by¢ Zamawiajacy
lub Wykonawca.

Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ kierownika budowy oraz innych oso6b bioracych po stronie

Wykonawcey udzial w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzen losowych oraz

w przypadku niewywigzywania si¢ z pelnionych obowigzkow. Inicjatorem zmiany moze by¢

Zamawiajacy i Wykonawca. Zmiana musi nastapi¢ na osoby, ktore spetniajg warunki okreslone

w SIWZ. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej w ciaggu 3 dni od powzigcia informacji

stanowiacej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiany te nie wptyna na termin wykonania prac

i nie spowoduja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy, po wyrazeniu zgody, dopuszcza zmiane umowy w formie aneksu w przypadku:

1)  wystapienia nieprzewidzianych warunkow i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy),

2)  wystapienia sity wyzszej np.: traby powietrznej, pozaru, powodzi,

3)  wstrzymania budowy przez wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce
robot budowlanych, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu,
szczatkow ludzkich itp.,

4)  wystgpienia innych nieprzewidzianych i uzasadnionych okolicznosci,

5)  wystgpienia nastgpstw dziatan administracyjnych (np. konieczno$ci uzyskania wyroku
sagdowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktorego koniecznosci nie przewidziano na
etapie zawarcia umowy),

6)  koniecznosci przerwania robOt z uwagi na wystapienie obiektywnych przyczyn
technicznych,

7)  wstrzymania prac budowlanych przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

8)  wystgpienia innych okolicznosci nie powstatych z winy Wykonawcy,

9)  koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktorych wykonanie jest niezbgdne dla
prawidtowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu zamowienia.

Inicjatorem zmiany moze by¢é Wykonawca lub Zamawiajacy. Zmiana wymaga zgloszenia
w formie pisemnej w ciagu 4 dni od powzigcia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia
zmian. Zmiana ta moze spowodowa¢ zmian¢ terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla danego
elementu robot budowlanych lub zmiane technologii ze wzglgdu na zmiang postepu
technologicznego (np. wycofanie produktu z rynku) w uzgodnieniu z Zamawiajacym i dla niego
korzystnych, w sytuacjach nie zawinonych przez Wykonawce. Zmiany te nie wplyng na termin
wykonania prac i nie spowodujg zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcy. Zmiana ta nie wptynie na termin wykonania prac

i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wymaga zgloszenia w formie
pisemnej w ciggu 4 dni od powzigcia informacji stanowiagcej podstawe do wprowadzenia zmian.
Inicjatorem zmiany moze by¢ Wykonawca.

Dopuszcza si¢ zmiany w umowie dotyczgce wynagrodzenia Wykonawcy jezeli zachodzi potrzeba
wykonania prac nie ujetych w projekcie lub tez w sytuacji zmiany projektu, jezeli potrzeba
wykonania prac lub zmian w projekcie zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru w protokole
koniecznosci. Zamawiajacy przewiduje w tym zakresie mozliwo$¢ udzielenia zamdwienia na
roboty dodatkowe zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.
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8. Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza zmiang wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku wystapienia zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug;

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracge albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

10. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 8, nastgpi w postaci aneksu do Umowy,
jezeli strona Umowy, ktora ztozy wniosek o t¢ zmiang wykaze — w przedstawionej kalkulacji
kosztow wykonania przedmiotu Umowy — wptyw zmian, na koszty wykonania zamdwienia. Aneks,

o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, obowigzywat bedzie od dnia wejscia w zycie przepiséw, na

podstawie ktorych dokonane zostang zmiany.

11. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w:

1) ust. 8 pkt 1 — wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie naliczona na podstawie nowych
przepisow,

2) ust. 8 pkt 2 — wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio
wykonujacych przedmiot Umowy do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglgdnieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych, od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia,

3) ust. 8 pkt 3i pkt 4 —wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujacych przedmiot Umowy na rzecz Zamawiajacego.

12.Strona, ktora bedzie zainteresowana zmiang Umowy wystapi w tej sprawie na piSmie do drugiej
strony, przedstawiajac konieczno$¢ zmiany i jej zakres. Warunkiem dokonania zmiany Umowy jest
osiagniecie konsensusu Stron.

§ 16. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto (wg § 5 ust. 1), tj. W WYSOKOSCI «ieveerrecnrescernscnsonn ztotych (stownie:
2. Calo$c¢ zabezpieczeniat]. ...coeeveveeernriecneenne ztotych zostata wniesiona przez Wykonawce przed
podpisaniem UMOWY W FOrMIE c.iveieireiiineninecerarcncnssnssansnne

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w trybie okreslonym w art. 149 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie stanowi zmiany tresci umowy.

5. Zwrot wniesionego zabezpieczenia:

1) 70% ustalonej wartosci zabezpieczenia gwarantujgcego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,
zostanie zwrocone w ciagu 30 dni po zakonczeniu odbioru koncowego robot i stwierdzeniu przez
Zamawiajacego, ze roboty wykonane zostaly w sposob nalezyty poprzez podpisanie
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego,

2) 30% wartosSci zabezpieczenia zwrdcone zostanie nie podzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rgkojmi za wady.

6. W przypadku powstania po stronie Zamawiajacego roszczen w stosunku do Wykonawcey z tytutu
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$¢uczynienia
tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstalymi
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odsetkami zostanie, w czg¢$ci koniecznej, przeznaczona zgodnie z umowa do pokrycia roszczen
z tytutu rgkojmi za wady.

. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady.

Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy do wysokosci kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 17. Materialy

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce musza odpowiada¢ wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z 16.04.2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ stosowne dokumenty.

§ 18. Personel wykonawcy

. Zamawiajacy okresla obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o pracg wszystkich oséb

wykonujacych nast¢pujace czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia - wykonywanie
prac objetych zakresem zamoéwienia wskazanym w pkt 3.1 SIWZ w tym prac fizycznych oraz
operatorow sprzetu - jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu przepisoéw Kodeksu pracy.

. Obowiazek ten dotyczy takze podwykonawcow - Wykonawca jest zobowigzany zawrzed

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow
do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

. Wykonawca skltada wykaz os6b oddelegowanych do realizacji zamoOwienia wraz

z o$wiadczeniem o tym, Ze sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace przed przystapieniem do
wykonywania robot. Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania
wykazu, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajagcym. Wynikte z tego opdznienie w realizacji
przedmiotu zaméwienia bedzie traktowane, jako opdznienie z winy Wykonawcy.

. Kazdorazowa zmiana wykazu oséb, o ktorym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy

(Wykonawca przedstawia korekte listy osob oddelegowanych do wykonywania zaméwienia
do wiadomosci zamawiajacego).

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamowienia

w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji zamowienia sg osobami
wskazanymi przez Wykonawcg w wykazie o ktorym mowa w ust. 3. Osoby oddelegowane przez
Wykonawce sg zobowigzane poda¢ imi¢ i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez
Zamawiajacego. W razie odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje o0sob
wykonujacych prace na placu budowy Zamawiajacy wzywa kierownika budowy do wydania zakazu
wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa
wykonawce do ztozenia pisemnego o§wiadczenia wskazujacego dane osob, ktore odmowity podania
imienia i nazwiska podczas kontroli zamawiajacego.

. Wykonawca jest zobowiazany nie pdzniej niz w ciagu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego

przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe o pracg osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa
w ust. 3 — jezeli zamawiajacy o to wystapi.

. Wykonawca do kazdej faktury musi zlozy¢ o$wiadczenie o zatrudnianiu wszystkich osob

wskazanych w wykazie o ktorym mowa w ust. 3 na podstawie umowy o prace.

. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 0s6b nie zatrudnionych na podstawie
umowy o pracg — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢
naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi,
Ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);

2) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 0sob niewskazanych w wykazie
o ktorym mowa w ust. 3 — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze
by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie o ktérym mowa w ust. 3) — dotyczy to takze osob
zatrudnionych przez podwykonawcow;
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3) odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje wykonujacych czynnosci wskazane
w ust. 1 na zasadach okreslonych w ust. 5 — w wysokos$ci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby w przypadku niewskazania jej
danych przez Wykonawceg w drodze o$wiadczenia o ktorym mowa w ust. 5).

§ 19. Postanowienia koncowe

W trakcie obowigzywania umowy 1 po jej wygasnigciu Wykonawca zobowigzuje si¢
do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w zwiazku
Z wykonaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego kontrahentow.

Przez obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1 rozumie si¢ w szczegolnosci zakaz:

1) zapoznawania si¢ przez Wykonawce z dokumentami, analizami, zawartoscia dyskow twardych
1 innych no$nikéw informacji, itp. — nie zwigzanymi ze zleconym zakresem prac,

2) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentéw i danych, a w szczegodlnosci
udostepniania ich osobom trzecim, informowania osob trzecich o danych objetych nakazem
poufnosci.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy a takze osoby trzecie, przy
udziale ktorych wykonuje zlecenie dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci
okreslonych w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte wypelnienie
zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania 0so6b trzecich
odpowiada jak za swoje wilasne.

Strony ustalaja, ze wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja zwigzana z realizacja
umowy bedzie kierowana na nizej podane adresy, numery faksow:

1) dla Zamawiajacego

Starostwo Powiatowe w Grojcu; ul. Pitsudskiego 59; 05-600 Grojec
Tel. 48 665 11 00
Fax 48 665 11 47

2) dla Wykonawcy ...l tel. oo Cfaxs , e-mail:

W sprawach, ktore nie zostaty uregulowane niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego.

Ewentualne spory powstale na tle realizacji przedmiotu umowy Strony poddaja rozstrzygnigciu

sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy, dwa dla

Zamawiajgcego.

Zalacznik:”

e  Zalacznik nr 1 Klauzula informacyjna wynikajaca z RODO

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zalacznik nr 1 Klauzula informacyjna wynikajaca z RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Przebudowa drogi powiatowej 1604W Szczesna — Rozce na odcinku Uleniec — Czekaj o dlugosci
1820,00 mb oraz na odcinku Czekaj — Rozce o dlugosci 3350,00 mb.

Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. | informujemy, iz:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Grojcu (adres:
ul. J. Pitsudskiego 59, 05-600 Grojec; numer telefonu: 48/665 11 00).

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moga Panstwo kontaktowaé si¢
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@chi24.pl.

3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawne;j.

4) Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji ww. celu
z uwzglednieniem okreséw przechowywania okreslonych w przepisach odrebnych, w tym przepisow
archiwalnych.

5) Podstawg prawng przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporzadzenia.
6) Dane osobowe nie b¢dg przekazywane odbiorcom.
Osoba, ktorej dane dotycza ma prawo do:

- dostepu do tresci swoich danych oraz mozliwosci ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a takze - w przypadkach przewidzianych prawem -
prawo do usunigcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Panstwa danych.

- whniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa si¢
Z naruszeniem przepisOw powyzszego rozporzadzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, ktorej dane
dotycza jest zobowigzana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych jest brak
mozliwosci zawarcia umowy.

8) Ponadto informujemy, iz w zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, ktoére si¢ opieraja wylacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych.
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