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Objaśnienia skrótów: 

· ST – Specyfikacje Techniczne 

· PZJ – Program Zapewnienia Jakości 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są ogólne przepisy i 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych, 

obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, 

wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robot, określenie zakresu prac, które ujęte są w cenach 

poszczególnych pozycji przedmiaru, wskazanie podstaw określających zasady 

przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw – opis zasad przedmiarowania, 

wymagania dotyczące sprzętu niezbędnego do realizacji danego zadania 

inwestycyjnego oraz transportu. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument 

przetargowy i kontraktowy oraz jako załącznik do umowy między Inwestorem a 

Wykonawcą, przy zleceniu realizacji robot budowlano-montażowych. 

Ponad to niniejsza ST jest wzorcowym zbiorem przepisów i wymagań do 

poszczególnych rodzajów robot. Odnosi się do całej budowy i określa właściwe 

metody i procedury realizacji robot oraz precyzuje podstawowe warunki i 

wymagania Inwestora. Zawiera ogólne warunki umowne o wykonanie robot 

budowlanych. 
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1.3. ZAKRES ROBOT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne 

dla robot niżej wymienionych: 

L.P Nr Specyfikacji Technicznej Zawartość Specyfikacji 

Technicznej 

1  S.T CZĘŚĆ NR I  Wymagania Ogólne 

 S.T CZĘŚĆ NR I I  Roboty remontowo-budowlane 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, 

budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i 

telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, 

sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno-użytkową, 

wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im 

funkcji. 

1.4.2. Budowa – jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego 

przebudowa i rozbudowa. 

1.4.3. Roboty budowlane – jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu 

budowlanego lub części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi 

i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu. 

1.4.4. Projekt – należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub 

powtarzalny. 

1.4.5. Drogi bez bliższego określenia – to drogi, przejazdy, ścieżki, przejścia nie 

będące drogami publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu 

budowy. 
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1.4.6. Plac budowy – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane 

wymagające pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową 

np. 

wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, 

przedmiotów itp. 

1.4.7. Właściwy organ – to organ administracji państwowej w gminach, miastach i 

dzielnicach miast podzielonych na dzielnice. 

1.4.8. Inwestor – to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do 

występowania w imieniu inwestora. 

1.4.9. Inspektor Nadzoru – techniczny kierownik inwestycji lub kierownik zespołu 

inspektorów nadzoru inwestorskiego,  posiadający odpowiednie upoważnienia i 

pełnomocnictwo do działań w imieniu inwestora. 

1.4.10. Mapa – to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju 

czynności lub opracowań. 

1.4.11. Plan realizacyjny – to plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony 

w ramach założeń techniczno – ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji 

jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki 

uspołecznionej, oraz plan zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez 

osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące jednostkami gospodarki 

uspołecznionej. 

 

1.4.12. Nadzór techniczny – to osoby pełniące samodzielne funkcje w 

budownictwie takie jak: 

– Projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych. 

– Kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych 

elementów budowlanych np. wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu lub 

majstra  budowlanego. 

– Sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem 

konstrukcyjnych elementów budowlanych np. kontrola techniczna jakości budowy, 
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obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski. 

– Sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna 

robot i obiektów budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji 

państwowej lub gospodarczej. 

 

1.4.13. Sprzęt zmechanizowany – to maszyny i urządzenia takie jak: dźwignice, 

przenośniki, betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie 

silnikowym. 

1.4.14. Sprzęt pomocniczy – to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia 

sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robot budowlanych, 

takie 

jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty 

przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

1.4.15. Ilekroć w niniejszych ST jest mowa o: 

– Wykonawcy, rozumie się przez przyjmującego zamówienie na wykonanie 

inwestycji, robot lub remontów 

– Zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do 

obowiązków zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie 

dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego inwestorskiego. 

 

1.4.16. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z 

ponumerowanymi stronami, służącymi do notowania wydarzeń zaistniałych w 

czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów 

robot, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inspekorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

 

1.4.17. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu. 
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1.4.18. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy. 

1.4.19. Przedmiar robót – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robot w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 

Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.20. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru 

1.4.21. Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 

realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

1.4.22. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.4.23. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego obiektu 

budowlanego. 

1.4.24. Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robot. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBOT 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość i terminowość ich wykonania 

oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST, poleceniami Inspektora 

Nadzoru, wymogami technologii wykonania poszczególnych robot budowlanych 

lub branżowych oraz za ich zgodność z wymogami obowiązujących norm, 

przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie elementów 

dokumentacji organizacyjnej takich jak: 

- harmonogram (terminarz) robot określający w formie graficznej kolejności i 

okresy kalendarzowe wykonania poszczególnych etapów i rodzajów robot, 

zawierający wszystkie konieczne do planowania robot terminy pośrednie oraz 

zobowiązujący termin końcowy, który to harmonogram stanowić będzie 
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integralną część umowy, 

- projekt zagospodarowania placu budowy określający rozmieszczenie dróg 

dojazdowych, obiektów tymczasowych, urządzeń pomocniczych i składowisk, 

- wykaz zatrudnienia według potrzebnych w różnych okresach budowy 

specjalności oraz zestawienie maszyn i urządzeń dla poszczególnych rodzajów 

robot, 

- terminarz lub harmonogram dostaw materiałów i wyrobów. 

Powyższe elementy dokumentacji organizacyjnej powinny być przedstawione do 

wiadomości lub/i akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robot budowlano-montażowych 

określonych w dokumentach przetargowych i kontraktowych, siłami własnymi oraz 

przy użyciu własnego sprzętu wraz z usunięciem wszelkich ewentualnych wad i 

usterek z należną starannością i pilnością, zgodnie z przepisami i normami 

obowiązującymi w danym zakresie, w terminach ustalonych przez Inwestora, 

określonych w harmonogramie robot. 

Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego osobistego nadzoru nad swoimi 

pracownikami pracującymi na budowie, a zatrudniani przez Wykonawcę 

pracownicy, pracują w oparciu o stosowne umowy zawarte z nim, jako 

Pracodawcą. W przypadku zatrudniania obcokrajowców wymagane jest dodatkowo 

pozwolenie na pracę na terenie Polski. 

Wykonawca zobowiązany jest do osobistego uczestnictwa we wszelkich 

spotkaniach, naradach koordynacyjnych, odbywających się w terminach i 

miejscach wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru, dotyczących przedmiotu 

realizowanego kontraktu. 

Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu budowy, stopniowej w miarę 

postępu robot oraz całkowitej po zakończeniu robot. Ponad to Wykonawca 

zobowiązany jest do uprzątnięcia, uporządkowania i przywrócenia do stanu sprzed 

rozpoczęcia robot, terenu wykorzystywanego pod zaplecze budowy i terenu 

przyległego noszącego ślady działalności związanej realizacją przedmiotu 

kontraktu. 
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Dane o Wykonawcy 

Na etapie składania ofert Wykonawca powinien przedłożyć poniżej 

wyszczególnione ogólne dane: 

- nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie prac, referencje tych osób oraz 

dokumenty stwierdzające wymagane prawem przygotowanie zawodowe 

do obejmowania samodzielnych stanowisk technicznych w budownictwie, 

- wykaz zrealizowanych podobnych inwestycji w ostatnich latach, (lista obiektów 

referencyjnych) 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia, w którym 

stwierdza, że przyjął do wiadomości całą zawartość warunków ogólnych kontraktu, 

które w przypadku udzielenia zlecenia stanowić będą jego integralną część. 

 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 

terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robot oraz co najmniej 

dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. 

Z przekazania placu budowy lub frontu robot Wykonawcy sporządzony zostanie 

protokół potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę, Kierownika 

Budowy. 

 

 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej jeden egzemplarz 

dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i 

dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. Jeżeli w trakcie wykonywania 

robot okaże się koniecznym uzupełnienia/uszczegółowienie rozwiązań 

przedstawionych w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego; 
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Wykonawca sporządzi propozycje rozwiązania w formie rysunkowej lub/i 

opisowej na własny koszt w dwóch egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi 

Nadzoru  i Projektantowi do zatwierdzenia. 

Wszystkie uzupełnienia/uszczegółowienia dokumentacji projektowej nie powinny 

odbiegać od głównych założeń projektowych, co do formy i charakteru 

projektowanego obiektu i mieścić się w określonym przedziale tolerancji. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową. 

1.5.3. Zgodność robot z dokumentacją projektową 

Wykonawca zobowiązany jest, przed przystąpieniem do ofertowania zadania 

inwestycyjnego, do dokładnego i wnikliwego zapoznania się z dokumentacją 

projektową, ponieważ zakres robot objętych przygotowywaną przez Wykonawcę 

ofertą wynika z dokumentacji projektowej. 

Należy przez to rozumieć, że wykonanie wszelkich robot nieujętych w ofercie 

Wykonawcy czy w przedmiarze robot dostarczanym przez Inwestora, a 

wynikających jednoznacznie z dokumentacji projektowej, może być egzekwowane 

przez Inwestora i nie podlegać odrębnej zapłacie (np. przy umowie ryczałtowej). 

Wykonawca powinien upewnić się czy nie wystąpi tymczasowy, dodatkowy lub 

towarzyszący zakres robot wynikający np. z technologii, poza zakresem 

rzedstawionym w przedmiarze robot dostarczanym przez Inwestora, a w przypadku 

jego stwierdzenia, zobowiązany jest do wyszczególnienia przedmiotowego zakresu 

robot w swojej ofercie w postaci np. ryczałtu, lub ustalenia z Inwestorem sposobu 

przedstawienia w ofercie tego zakresu, oraz do podania uzasadnienia konieczności 

jego wykonania. 

Dołączony do dokumentów przetargowych przedmiar robot należy, zatem 

traktować, jako dokument pomocniczy, który Wykonawca ma obowiązek poddać 

wnikliwej weryfikacji. 

Podstawy wyceny podane przez Inwestora w Przedmiarze Robot nie zobowiązują 

Wykonawcy do sporządzenia kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymienioną 

podstawą normatywną. 

Dane określone w dokumentacji projektowej powinny być uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
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przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej to 

należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju 

robot lub określone w odpowiednich normach. 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo 

obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych 

materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w 

pobliżu wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania, jakość elementów 

budowli, to Inspektor Nadzoru może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich 

pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie korekty od ceny kontraktowej, 

zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 

Wszystkie materiały i rozwiązania, odbiegające od wynikających z dokumentacji 

projektowej, muszą być przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru i 

Projektanta. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnego zezwolenia na 

zastosowanie proponowanych rozwiązań lub materiałów, a po jego otrzymaniu 

może przystąpić do ich zastosowania lub wbudowania w miejsce przeznaczenia. 

Standard proponowanych zamienników nie może być niższy od przedstawionych w 

projekcie materiałów. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku oferowania 

rozwiązań alternatywnych do wykonania i załączenia we własnym zakresie 

rysunków (warsztatowych, montażowych, roboczych itp.) w odpowiedniej skali, 

przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej oferty w celu możliwości 

jasnej oceny jego rozwiązania. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w 

pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynęło to na niezadowalającą, jakość 

elementu budowli, a nie uzyskały wcześniej pozytywnej opinii Konserwatora 

Zabytków i zezwolenia na zastosowanie lub wbudowanie, to takie materiały i 

roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz  Projektanta. W 

takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione 

właściwymi.  
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Wszelkie koszty związane z przywróceniem elementu robot do stanu 

odpowiadającego wymaganiom projektowym, ST i poleceniom Inspektora Nadzoru  

oraz Projektanta pokrywa Wykonawca. 

1.5.4. Organizacja placu budowy 

Organizacja i urządzenie placu budowy należy do zakresu robot Wykonawcy. 

Organizacja i urządzenie placu budowy powinno nastąpić w uzgodnieniu z 

Inwestorem. Jeżeli udostępniony w tym celu przez Inwestora teren jest 

niewystarczający, Wykonawca zabezpiecza na wymagany okres, na własny koszt, 

konieczną powierzchnię, użytkuje i przeprowadza jego likwidację. Jeżeli przez 

składowanie materiałów, sprzętu, urządzeń środków pomocniczych, Wykonawca 

uniemożliwia pracę innym firmom, jest zobowiązany do zmiany miejsca 

składowania bez roszczenia dodatkowych wynagrodzeń. Koszty dzierżawy terenu 

koniecznego do prawidłowego przeprowadzenia robot i właściwego przygotowania 

organizacji i urządzenia placu budowy powinny być przewidziane na etapie 

przygotowania oferty i uwzględnione w cenach jednostkowych. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i ustawić pomieszczenia zaplecza 

budowy wraz z niezbędnym biurem budowy i zapleczem socjalnym dla 

pracowników wykonawcy (z uwzględnieniem podwykonawców) wraz z 

niezbędnymi przyłączami mediów oraz zaprojektować, uzgodnić, dostarczyć i 

wykonać wszystkie niezbędne tymczasowe przyłącza mediów na potrzeby budowy. 

Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zaprojektować, uzgodnić, wykonać i 

dostarczyć tablicę informacyjną budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest pozostawić do dyspozycji Inwestora, na cały okres 

budowy, pomieszczania biurowe w budynkach lub kontenerach. Wymagane 

pomieszczenia to: jedno pomieszczenie biurowe, jedno pomieszczenie 

konferencyjne i jedno pomieszczenie sanitarne. Pomieszczenia powinny 

odpowiadać ogólnym standardom ocieplenia, powinny być ogrzewane i 

umeblowane dla dwóch pracowników i dwóch gości; powierzchnia około 25 m2. 

Ponadto pomieszczenie biurowe powinno być wyposażone w materiały biurowe 

oraz łącze telefoniczne i dwa aparaty abonenckie. Pozostałe wyposażenie 

pomieszczenia biurowego takie jak: telefax, kserokopiarka pozostają do 

uzgodnienia na etapie przygotowania umowy o roboty budowlane. Pomieszczenie 
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konferencyjne powinny odpowiadać ogólnym standardom ocieplenia, powinny być 

ogrzewane i umeblowane dla około 12 osób. 

Zakwaterowanie załogi oraz związane z tym koszty należą do obowiązków 

Wykonawcy. Zakwaterowanie nie może odbywać się w wykończonych 

pomieszczeniach budowanych obiektów, i nie Mo ze być powodem wstrzymania, 

zahamowania lub opóźnienia przebiegu robot budowlanych. 

Za zgodą Inspektora Nadzoru dopuszcza się organizowanie tymczasowych 

magazynów w niewykończonych pomieszczeniach technicznych lub innych 

pomieszczeniach kondygnacji podziemnych, garażowych. 

Koszty organizacji placu budowy – dostarczenia i ustawienia, a także utrzymania 

pomieszczeń zaplecza budowy; ogrodzenia tymczasowego; zabezpieczeń 

placu budowy; wywózki śmieci i odpadów, zabezpieczenia otoczenia przed 

zniszczeniem, hałasem, uciążliwością; przyłączy na potrzeby budowy; utrzymania 

dróg publicznych i prywatnych, magazynowania i składowania; obsługi 

geodezyjnej; nadzoru (łącznie z nadzorem technicznym); zarządzania – należą do 

kosztów ogólnych budowy i ponosi je Wykonawca (Koszty ogólne/pośrednie 

zawarte w cenach jednostkowych). Szczególną uwagę należy zwrócić na, (nie 

ograniczając się do uwzględnienia tylko podanych w specyfikacji), koszty 

wymienione poniżej: 

-koszty zużycia wody i energii (prąd + gaz + centralne ogrzewanie + woda) ponosi 

Wykonawca. 

-wszelkie koszty, koniecznych, szeroko pojętych środków ochrony ppoż., a z do 

momentu odbioru robot, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów 

ponosi Wykonawca. 

- jeżeli nie podano żadnej pozycji specjalnej, nie przewiduje się specjalnych 

płatności za pracę w warunkach zimowych i złej pogodzie. 

- rekompensata wobec sąsiadów (również budowy na ich terenach jak również 

koszty zabezpieczeń (przekrycia, przegrody itp.), usunięcie zanieczyszczeń 

spowodowanych działalnością budowlaną, uszkodzenia gruntu, szkody budowlane 

na terenie własności sąsiadów ponosić będzie Wykonawca. W przypadku 

roszczeń sąsiadów wobec Inwestora, Wykonawca przejmuje całkowicie 

odpowiedzialność za powstałe szkody i skargi 
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- koszty ogólne za cały przewidziany okres budowy, jak również za następne dwa 

miesiące, uważane są za pokryte i powinny zostać uwzględnione w cenach 

jednostkowych. 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia kosztów wszystkich materiałów 

(wykorzystanych i odpadów), zamówienia i transportu, montażu i robocizny, 

przygotowania terenu prac bezpośrednio związanych z wykonaniem danych robot, 

narzędzi, ekwipunku i zabezpieczeń, części zapasowych, ceł importowych, 

podatków (z wyjątkiem VAT), których poniesienie jest konieczne w celu 

właściwego wykonania robot. Koszty te powinny być zawarte w cenach 

jednostkowych. 

Do kosztów wliczanych w ceny jednostkowe zalicza się także koszty dostarczenia 

lub wykonania na budowie prezentacji próbek, wykonania prototypów 

powierzchni i elementów, pokazania przykładowego montażu, itp. – według 

specyfikacji w projektach branżowych. 

Koszty pośrednie (urządzenia, rozplanowania, ogrodzenia, nadzoru i zarządu terenu 

budowy; wykorzystania ciężkich maszyn budowlanych; dostarczenia, 

ustawienia i mocowania rusztowań; przeglądu istniejącego budynku, inspekcji i 

testowania, rysunków roboczych, rysunków powykonawczych, koordynacji robot 

ze wszystkimi podwykonawcami, prowadzącymi prace na terenie budowy, 

ubezpieczenia, rękojmi, zysków i jakichkolwiek innych kosztów, powinny być 

ujęte w cenach jednostkowych. 

 

1.5.5. Zabezpieczenia placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania właściwego 

zabezpieczenia placu budowy, od czasu jego przejęcia, w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robot. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia podstawowych elementów 

wyposażenia placu budowy takich jak: 

- ogrodzenie terenu budowy wraz z bramami i furtkami, 

- drogi dojazdowe do magazynów i składowisk, 

- stanowiska produkcyjne i montażowe, 

- budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urządzenia sanitarne, magazyny i 

pomieszczenia biurowe (w tym pomieszczenia biurowe dla 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA POWIATOWEGO CENTRUM 

MEDYCZNEGO W GRÓJCU 

 

13 

 

przedstawicieli Inwestora) oraz pomieszczenia dla dozorców (ochrony) 

 

- wiaty i zadaszenia dla niektórych materiałów wrażliwych na niekorzystne 

warunki atmosferyczne, 

- składowiska otwarte materiałów budowlanych, 

- stanowiska maszyn i urządzeń dla bezpośredniej obsługi procesu budowy, 

- drogi transportu wewnętrznego materiałów na stanowiska robocze, a w tym 

pomosty przenośne, pochylnie i podesty, 

- przyłącza poboru wody i energii elektrycznej oraz sieci rozprowadzające, 

- odwodnienie terenu budowy i zapewnienie odprowadzenia ścieków 

technologicznych i sanitarnych. 

Występowanie powyższych podstawowych elementów wyposażenia placu budowy 

uzależnione jest od rodzaju, charakteru i specyfiki realizowanej budowy. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 

Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i 

składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robot 

oraz nie powodujące niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne. 

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe 

powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 

naturalnym. 

b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

– zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami 

– przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami 

– przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 

– możliwością powstania pożaru 
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c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robot nie może 

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

d) Materiały stosowane do robot nie powinny zawierać składników zagrażających 

środowisku o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 

Ochrona wód 

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie 

robot. Jeżeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo wykopy 

położone są w sąsiedztwie zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby 

obszary te powinny być oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody 

odprowadzane z terenu robot powinny być oczyszczane przez filtrację i osadniki, 

albo inne urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń 

w odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od występującego w 

naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do których są odprowadzane. 

Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów 

powinny być oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, 

takie jak pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska 

substancje. 

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych 

szkodliwych dla środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w 

sposób gwarantujący nie przedostawanie się tych materiałów do otoczenia. 

Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic 

zbiorników i cieków wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę 

odpowiednich władz, a ruch ten odbywa się w celu przeprowadzenia robot 

określonych w kontrakcie. 
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Ochrona powietrza 

 

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może 

przekraczać wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 

Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z 

użyciem materiałów pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to 

stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą 

być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów administracji 

terenowej. 

Ochrona przed hałasem 

Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający 

powinien określić i uzgodnić z odpowiednimi organami administracji 

samorządowej, technologię i czas robot ograniczające w miarę możliwości poziom 

hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców. 

Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robot, o większym poziomie 

hałasu, niż określona przez Zamawiającego pod rygorem wstrzymania robot. 

 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt p.poż. wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Maszyny i urządzenie napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być 

wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się 

iskier. 

Jeżeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych 

materiałów to przed rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić 

odpowiednie władze lub służby. 
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Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do 

jakichkolwiek uszkodzeń sąsiadujących obiektów, drzew i krzewów. Zarówno 

lokalizacja jak i sposób spalania powinny być uzgodnione przez Wykonawcę z 

odpowiednimi władzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca 

powinien zorganizować patrole przeciwpożarowe. Spalanie powinno być 

przerwane na polecenie odpowiednich władz. W razie przerwania albo zakończenia 

spalania ogniska powinny być wygaszone. 

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie 

powinien na własny koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego 

sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat realizacji robot. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być 

dopuszczone do użycia. 

Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych 

materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to 

materiały takie nie mogą być stosowane. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny 

być rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robot powinny mieć świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot a po zakończeniu 

robot ich szkodliwość zanika np. materiały pylaste, mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków 

szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami a ich użycie 
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spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robot lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 

odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie 

gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń 

uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., 

których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. 

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej 

istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robot 

zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń 

w obrębie placu budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robot w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, 

Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli tych urządzeń i Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów oraz utrzymanie dróg 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych 

poza granicami placu budowy określonym w dokumentach kontraktowych. 

Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, 

o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają 

Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być 

spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o 

ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani wykonywanych 

konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 

ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów 

na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia konieczności podjęcia  

niezbędnych środków, aby wszystkie przyległe do terenu robot drogi, przejazdy, 

chodniki, oraz ich otoczenie były codziennie doprowadzone do porządku i 

oczyszczone ze wszystkich śmieci, odpadów, błota, itp. spowodowanych ruchem 

pojazdów Wykonawcy na i z terenu robot oraz konieczność naprawy wszelkich 

uszkodzeń dróg publicznych i prywatnych powstałych w wyniku prowadzonych 

robot; należy też przyjąć pełną odpowiedzialność za zużycie nawierzchni 

wszystkich wykorzystywanych dróg dojazdowych i zaspokoić wszystkie 

uzasadnione roszczenia odszkodowawcze. W razie konieczności wykonać, 

uzgodnić i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas budowy. 

Organizacja i budowa myjek przed wyjazdami placu budowy należą do kosztów 

ogólnych, powinny być ujęte w cenach jednostkowych elementów robot i nie 

stanowią podstawy do odrębnej zapłaty. 

 

1.5.11. Zabezpieczenia wykonanych robot 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wszystkich wykonanych robot, 

włącznie z robotami wykonanymi przez podwykonawców, oraz do usunięcia 

wszystkich pęknięć i uszkodzeń powierzchni (np. tynku, posadzek) 

wykończeniowych, wymiany wszystkich pękniętych lub stłuczonych szyb, 

oczyszczenia wszystkich szyb okiennych od wewnątrz oraz pozostawienia okien 

szczelnie zamkniętych, dokładnego wykończenia wszystkich powierzchni 

malowanych, oczyszczenia wszystkich podłóg oraz pozostawienia całego terenu 

robot w należytym stanie umożliwiającym natychmiastowe jego użytkowanie 

zgodnie z przeznaczeniem. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych okryć, osłon, 

opakowań itp. dla ochrony przed uszkodzeniem składników podczas ich transportu 

na plac budowy. Usunięcie zabezpieczeń następuje tylko wtedy, gdy składniki będą 

gotowe do zamontowania. Ponad to Wykonawca zabezpiecza tymczasowe 

barierki, osłony, tablice ostrzegawcze itp. dla ochrony przed uszkodzeniem 

zamontowanych części. Zabezpieczenia montażowe powinny być pozostawione do 
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momentu przewidzianego w montażu. Jednak wykonawca powinien upewnić się, 

że zabezpieczenia będą usunięte podczas montażu i że nic po nich nie pozostanie z 

powodu zbyt późnego zdjęcia. Po montażu nakleić taśmą na przeszkleniach, 

wykonać bariery i inne zabezpieczenia tak, aby zapewnić, że zmontowany system 

pozostanie niezniszczony. Zabezpieczenia i zakrycia muszą być na żądanie 

tymczasowo usuwane w celu dokonania inspekcji, testów i oględzin. 

Zabezpieczenia te po inspekcji muszą być przywrócone do stanu sprzed inspekcji. 

Elementy, które zostaną uszkodzone na skutek zaniedbań Wykonawcy winny być 

wymienione na nowe. Retuszowanie farbą uszkodzonej powłoki proszkowej 

na powierzchniach ogólnie nie będzie akceptowane. 

Inne zabezpieczenia 

Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie istniejących elementów 

wykończenia budynku na całym terenie robot i zobowiązany jest do wykonania 

wszelkich niezbędnych napraw części wykończenia budynku uszkodzonych w 

wyniku prowadzonych prac. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia 

konieczności odpowiedniego zabezpieczenia otoczenia budynku, budynków 

istniejących, dróg i parkingów przed rozpoczęciem ich użytkowania w celu 

uniknięcia konieczności wykonania prac naprawczych pod koniec okresu trwania 

kontraktu. W szczególności wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 

załączonych wytycznych ochrony zieleni i poleceń ustanowionego przez Inspektora 

ochrony zieleni. 

 

1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz 

sprzęt, odpowiednią odzież i obuwie robocze spełniające wymogi PN w tym 
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zakresie, dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, a także środki ochron indywidualnych 

dostosowanych do rodzaju wykonywanych prac. 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia 

socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 

Wykonawca zobowiązany jest zadbać, aby zatrudniani przez niego pracownicy 

posiadali aktualne badania lekarskie oraz szkolenia w zakresie bhp, które 

Wykonawca jest zobowiązany okazać na każde żądnie. 

Wykonawca powinien znać przepisy i wymogi techniczne oraz prawne, jakie 

powinien spełnić podczas wykonywania procesów pracy przy użytkowaniu 

narzędzi, maszyn i urządzeń budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania należytego porządku na terenie 

budowy w trakcie realizacji robot, do uprzątnięcia terenu po zakończeniu 

każdego elementu robot oraz do gruntownego sprzątania po zakończeniu robot, 

celem przygotowania obiektu do użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania Kierownika 

Budowy, Inspektora Nadzoru lub służby bhp Inwestora o każdym wypadku przy 

pracy swojego pracownika albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego 

występującego na terenie budowy. 

Obowiązek sporządzenia dokumentacji powypadkowej ciąży na Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest dokonania we własnym zakresie Oceny Ryzyka 

Zawodowego dla prac budowlano-montażowych będących przedmiotem 

kontraktu oraz opracować projekt bezpiecznej organizacji robot dla prac 

prowadzanych przez swoich pracowników. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

 

1.5.13. Utrzymanie robot i rodzaje robot 

 

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego 

elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. 
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Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie 

Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru 

może natychmiast zatrzymać roboty. 

Roboty tymczasowe i towarzyszące Zleceniobiorca zapewnia we własnym zakresie 

i bez oddzielnych opłat magazynowanie, dojazd jak rownież rozprowadzenie gazu, 

wody i energii od głównego punktu poboru na terenie działki. Wszystkie koszty 

towarzyszące jak dojazdy, opłaty i znaczki skarbowe przy negocjacjach i wizjach 

lokalnych, opłaty telefoniczne itp., ochrona gotowych i niewykończonych 

elementów robot przed wpływem warunków atmosferycznych, zabrudzeniem, 

ogniem, uszkodzeniem lub kradzieżą powinna być uwzględniona w oferowanych 

cenach. Rownież bieżące utrzymanie czystości, wywiezienie gruzu, odpadków i 

opakowań. Sprzątanie ostateczne nastąpi po zakończeniu robot i bezpośrednio 

przed odbiorem. Zleceniobiorca zapewnia we własnym zakresie i bez oddzielnych 

opłat utrzymanie w czystości swojego miejsca pracy i wywóz odpadów, gruzu oraz 

wszelkich zbędnych materiałów budowlanych i sprzętu. Koszty wszystkich 

środków zabezpieczających przed opadami atmosferycznymi, jak również ich 

usunięcie z placu budowy powinny być uwzględnione w oferowanych cenach 

jednostkowych elementów robot. Wszystkie koszty umożliwiające prowadzenie 

robot w okresie zimowym stanowią koszty ogólne i powinny być zawarte w 

cenach jednostkowych. 

Do robot towarzyszących zalicza się również, prace takie jak: 

a) wywóz gruzu, desek, belek, bali i innego drewna nie nadającego się do użytku, 

śmieci itp.  

b) koszty administracyjne takie jak: zajęcie chodnika, pasów drogowych itp., 

c) koszty złożenia odpadków na wysypisku i ewentualnej utylizacji odpadków, itp., 

Wszystkie ww. roboty, stanowią roboty tymczasowe i towarzyszące i powinny być 

zawarte w cenach jednostkowych robot podstawowych, bez konieczności 

ujmowania  ich i wyszczególniania w odrębnych pozycjach. Należy przez to 

rozumieć, że wszystkie ww. roboty oraz inne roboty, nie wymienione powyżej, a 

których wykonanie jest niezbędne lub okaże się niezbędne, do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zlecenia, Oferent/Wykonawca robot zobowiązany jest do 
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uwzględnienia w cenach jednostkowych robot podstawowych swojej oferty. 

W związku z powyższym wszelkie żądania dodatkowej zapłaty za roboty 

klasyfikowane jako roboty tymczasowe i towarzyszące, nie będą uwzględniane i 

rozpatrywane. 

 

Roboty dodatkowe 

Przez roboty dodatkowe, szczególnie przy przyjęciu w umowie o roboty budowlane 

wynagrodzenia ryczałtowego, rozumie się wszelkie roboty, niezbędne do 

zgodnego z projektem, sztuką budowlaną, wymogami ST, prawidłowego, 

wykonania przedmiotu umowy, których to robot nie można było przewidzieć na 

etapie przygotowania oferty, nie wynikały z projektu lub nie były opisane w ST 

oraz roboty, których wykonanie narażałoby Wykonawcę na poniesienie rażącej 

straty finansowej. 

Przed rozpoczęciem robot dodatkowych Wykonawca powinien złożyć ofertę, która 

musi być zatwierdzona przez Inwestora. Bez zatwierdzenia przez Inwestora 

oferty o robotach dodatkowych nie będą uwzględniane roszczenia o 

wynagrodzenie. Przejściowe wstrzymanie robot dodatkowych zleconych przez 

Wykonawcę nie upoważnia do roszczeń o odszkodowanie i podwyższanie cen, 

których nie przewidywała umowa. 

Ponadto Inwestor, w przypadku braku akceptacji oferty Wykonawcy, zastrzega 

sobie prawo wyłączenia zakresu robot dodatkowych z umowy i zaproszenia do 

złożenia ofert przez innych Wykonawców oraz zlecenia przedmiotowego zakresu 

odrębną umową. 

 

 

 

 

Roboty zlecane 

 

Przez roboty zlecane rozumie się roboty wyłączone z umowy na etapie 

przygotowania oferty lub inne roboty zlecane przez Inwestora nie wynikające z 

projektu podstawowego zawierającego przedmiot przygotowania oferty. Przed 

rozpoczęciem robot zlecanych Wykonawca powinien złożyć ofertę, która musi być 
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zatwierdzona przez Inwestora. Bez zatwierdzenia przez Inwestora oferty o robotach 

dodatkowych nie będą uwzględniane roszczenia o wynagrodzenie. 

Inwestor, w przypadku braku akceptacji oferty Wykonawcy, ma prawo zaproszenia 

do złożenia ofert innych Wykonawców oraz rozpatrzenia ich ofert. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę 

z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robot. Nie później niż trzy tygodnie przed 

użyciem materiału Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W 

przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 

powinien przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła. 

Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła 

będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. 

 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego wyboru 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić 

Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz Konserwatora Zabytków o swoim wyborze, 

co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora Nadzoru  i Projektanta. 

2.3. Inspekcja wytworni materiałów 

Wytwornie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 

Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 

wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytworni 

powinny być zachowane następujące warunki: 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA POWIATOWEGO CENTRUM 

MEDYCZNEGO W GRÓJCU 

 

24 

 

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 

części wytworni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 

realizacji kontraktu. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 

innych robot niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robot, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wszelkie materiały wwożone i pozostające na terenie budowy powinny być 

składowane i przechowywane w miejscach wyznaczonych w planie 

zagospodarowania placu budowy, tj. w magazynach lub składowiskach. 

Z uwagi na rodzaje materiałów powinny one być przechowywane w miejscach i 

warunkach odpowiednio do tego celu dobranych i dostosowanych, przy 

zachowaniu zasad ochrony materiałów i wyrobów przed ujemnym wpływem 

warunków atmosferycznych i kradzieżą oraz zasad prawidłowego składowania z 

uwagi na zachowanie walorów jakościowych i zapobieganiu ubytkom ilościowym. 

Wszelkie materiały wrażliwe na wpływy atmosferyczne należy przechowywać w 

pomieszczeniach zamkniętych, lecz przewietrzanych. Materiały wrażliwe na 

działanie wód opadowych należy przechowywać w pomieszczeniach 

półzamkniętych (wiatach) lub pod zadaszeniami. Materiały takie jak kruszywa lub 

piasek, prefabrykaty żelbetowe, stal zbrojeniową, rury i kształtki, a także wyroby 

ceramiczne i kamionkowe można przechowywać na składowiskach otwartych. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 

zakończeniu robot doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Obowiązek organizacji odpowiednich magazynów i składowisk dla materiałów 

budowlanych spoczywa na Wykonawcy, a koszt z tym związany jest 

wkalkulowany w cenę kontraktu i nie podlega odrębnej zapłacie. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robot. Sprzęt 

używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub 

projekcie organizacji robot zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność Sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora 

Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, 

umożliwiającym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robot. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na własności materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robot zgodnie z 

zasadami określonymi w wymaganiami i wskazaniami Inspektora Nadzoru w 

terminie przewidzianym kontraktem. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robot 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami 

kontraktu, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robot, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Inwestora, PZJ, projektu 

organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

 

5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 

 

Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach 

związanych z jakością robot, oceną jakości materiałów i postępem robot, a ponadto 

we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji projektowej 

oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i 

bezstronny. 

Decyzje Inspektora Nadzoru  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub 

elementów robot, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 

dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robot, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych, oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestie. 

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robot i kontroli 

wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, 

włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru  powiadomi 

Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które 

nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane niezwłocznie po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z 

tytułu zatrzymania robot i wynikające z tego opóźnienia realizacji kontraktu ponosi 

Wykonawca. 

5.3. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawców 

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, a zaistniała wadliwość tych robot spowodowana została robotami 
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wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to Inspektor Nadzoru zleci 

taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować 

ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora 

Nadzoru na koszt Zamawiającego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji 

Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robot zgodnie z dokumentacją projektową, oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

PZJ powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

– organizację wykonania robot, w tym terminy i sposób prowadzenia robot. 

– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.  

– bhp. 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robot. 

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych robot. 

– Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiaru i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań). 

– Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robot: 

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

kontrolno-pomiarowe. 
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– Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów. 

– Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu. 

– Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek, i wykonywania poszczególnych elementów 

robot. 

– Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robot 

Celem kontroli robot powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robot. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakości materiałów. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robot. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadawalający. 

Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robot z 

częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i dokumentach kontraktowych. 

 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być 

określone w dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to 

Wykonawca powinien ustalić, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru zaświadczenie, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 
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Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymane w stanie czystości, a 

wszystkie urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektor Nadzoru powinien 

mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są 

tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robot badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakość. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektora Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co, do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone prze Wykonawcę do 

badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru powinny być odpowiedni opisane 

i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
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wymaganego badania, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić 

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 

PZJ. Wyniki badań powinny być przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 

formularzu według dostarczonego do niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i 

inspekcji, i udostępniać je na życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego 

przez Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i robot na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru może polecić 

Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności materiałów i robot z dokumentacją projektową. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
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Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor 

Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający ich zgodność z warunkami podanymi przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku materiałów, dla których są wymagane atesty, każda partia 

dostarczona do robot powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru na jego 

życzenie. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem 

kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

– Datę przekazania Wykonawcy placu budowy 

– Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

– Uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru  PZJ i harmonogramów robot 

– Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot 

– Przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach 

– Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
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– Daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu 

– Zgłoszenia i daty odbioru robot zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych, i końcowych odbiorów robot 

– Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

– Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom poszczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi 

– Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej 

– Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 

w trakcie wykonywania robot 

– Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot 

– Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał 

– Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał 

– Inne istotne informacje o przebiegu robot 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 

powinny być przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru /Projektanta wpisane do Dziennika Budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub z zajęciem stanowiska. 

Projektant ma prawo do formułowania uwag w trakcie realizacji przedmiotu 

kontraktu. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. 

Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do Księgi obmiarów. 

 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny 
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być gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki 

do odbioru robot. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania placu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robot, 

e) protokoły z narad i ustaleń. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek dokumentu budowy powinno spowodować jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora 

Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robot 

Obmiar robot powinien określić faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni 

przed tym terminem. 

Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. 

Wyniki obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów. 
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7.2. Zasady określania ilości robot i materiałów 

 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, 

wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robot, będą 

wykonywane zgodnie z zasadami przedmiarowania. 

Masy ziemne przy odspajaniu gruntów, przerzutach, wykopach, wywozach i 

nasypach należy obliczać według objętości gruntu w wykopie w stanie rodzimym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie w wykopie nie jest 

możliwe, masy ziemne należy obliczać według obmiaru na środkach 

transportowych lub w nasypie z uwzględnieniem spulchnienia gruntu. 

Objętości robot ziemnych kubaturowych oblicza się według określonych w 

projekcie wymiarów lub przekrojów poprzecznych i profili podłużnych wykopów, 

przekopów lub ukopów, a więc w metrach sześciennych gruntu rodzimego lub 

inną, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

Ilość poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się według wymiarów 

podanych w projektach dla konstrukcji nie otynkowanych. Ściany (z wyjątkiem 

ścian z kamienia) i ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich 

powierzchni. 

Elementy i konstrukcje betonowe żelbetowe, dla których nakłady zostały ustalone 

na 1 m3 betonu w konstrukcji, oblicza się w metrach sześciennych objętości brył 

geometrycznych poszczególnych elementów. Od tak obliczonej objętości nie 

potrąca się otworów, wnęk lub gniazd o kubaturze mniejszej niż 0.1 m3 każde oraz 

kubatury sfazowań o szerokości skosu do 15 cm. Elementy i konstrukcje płaskie, 

jak: ściany, płyty itp. oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. Z 

powierzchni elementów lub konstrukcji nie potrąca się otworów, wnęk lub gniazd o 

objętości do 0.1 m3 każde. 

Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne i 

przeciwdźwiękowe oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni. 

Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej 

powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 

m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oblicza się w metrach bieżących. 

Tynki ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 

rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub 
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terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi 

tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. 

Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz skrzydła drzwiowe 

należy liczyć w metrach kwadratowych w świetle ościeżnic, a w przypadku braku 

ościeżnic - w świetle otworów. 

W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta 

podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary 

lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich 

akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile 

takich tolerancji nie określił Inspektor Nadzoru. W opisanym przypadku dopuszcza 

się stosowanie jednostek określających poszczególne kompletne elementy (np.: 

kpl./szt. drzwi wraz z ościeżnicami, okuciami, klamkami, szyldami, zamkami, 

wizjerami itp). Pozycja taka powinna zawierać opis z wyszczególnieniem co 

zawiera się w komplecie lub sztuce poszczególnej pozycji. Przyjmuje się, że 

zastosowanie jednostek [kpl]. lub [szt.] wskazuje na zapewnienie, że pozycja 

zawiera wszelkie niezbędne części elementu wskazanego w projekcie, takie, że 

zagwarantują jego prawidłowy montaż, odbiór przez Inspektora Nadzoru, 

prawidłową eksploatację oraz spełniają wymogi nałożone prawem i przepisami 

technicznymi w tym zakresie. 

Podłoża betonowe i murarskie oraz podłoża z materiałów sypkich oblicza się w 

metrach sześciennych. Kubaturę podłoża oblicza się jako iloczyn ich powierzchni i 

grubości. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych ścian, 

doliczając wnęki i przejścia. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie 

poszczególnych słupów, pilastrów, fundamentów pieców itp. większe od 0.25 m2. 

Posadzki i podłogi oraz warstwy wyrównawcze, wyrównujące i wygładzające 

oblicza się w metrach kwadratowych. 

Malowanie farbami wodnymi emulsyjnymi oraz fluatowanie ścian i sufitów należy 

obliczać w metrach kwadratowych w świetle ścian surowych. Wysokość ścian 

mierzy się od wierzchu podłogi do spodu sufitu. 

Cement i wapno będą mierzone w kilogramach. 

Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości 

wbudowanej w konstrukcję. 

Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
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Wszelkie inne roboty i materiały będą mierzone w jednostkach określonych w 

dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot 

powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien 

pokazać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny 

być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 

 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym 

odbiorem robot, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i 

zmiany wykonawcy robot. 

Obmiar robot zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być 

wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 

obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

8. ODBIOR ROBOT 

8.1. Rodzaje odbiorów robot 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. 
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a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu. 

8.2. Odbiór robot zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być 

przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi 

ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych 

wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub 

podejmuje decyzję dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach 

podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu 

decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru 

uwzględnia tolerancję i zasady odbioru dotyczących danej części robot. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot wraz z 

ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robot dokonuje się 

według zasad jak przy odbiorze końcowym robot. 

 

8.4. Odbiór końcowy robot 
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Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 

stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robot powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach 

kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 

robot i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru końcowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

przy udziale Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wykonawcy. Komisja dokonująca 

odbioru robot dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robot z dokumentacją projektową. 

W toku odbioru końcowego robot komisja powinna się zapoznać z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot 

uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robot w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach kontraktowych. 

 

 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robot 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robot jest protokoł 

końcowego odbioru robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

– Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

– Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robot 

zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 

– Recepty i ustalenia technologiczne 

– Dzienniki budowy i księgi obmiarów 

– Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

– Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

– Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru 

– Sprawozdanie techniczne 

– Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

– Zakres i lokalizacją wykonywanych robot 

– Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego 

– Uwagi dotyczące warunków realizacji robot 

– Datę rozpoczęcia i zakończenia robot 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robot. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

powinny być zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego 
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Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznacza 

komisja. 

8.6. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Sposoby dokonywania płatności szczegółowo określa umowa między Wykonawcą 

a Inwestorem. 

Jeżeli ww. umowa nie stanowi inaczej zaleca się następujące warunki rozliczania 

przedmiotu kontraktu: 

a) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty następować 

będzie w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę, 

b) podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru pełnych i należytych 

jakościowo robot objętych umową, podpisany przez Inspektora Nadzoru i 

Kierownika Budowy oraz zatwierdzone przez Inwestora zestawienie wykonanych 

robot, 

c) z kwoty wynagrodzenia wystawionej na fakturze Inwestor ma prawo zatrzymać 

określoną w umowie wartość procentową w formie kaucji, tytułem należytego 

wykonania Umowy, która to kaucja rozliczona i zwolniona zostanie po 

puregulowaniu ewentualnych należności z tytułu zakwaterowania, rozliczenia 

materiałowego, szkód, usterek, wad i kosztów inwentaryzacji oraz po upływie 

okresu gwarancji i rękojmi, pod warunkiem jednak, że nie wystąpiły usterki lub 

wady stwierdzone, 

d) rozliczenie robot stanowiących przedmiot umowy oraz przekazanie Inwestorowi 

faktury nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni licząc od dnia końcowego 

odbioru robot, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA POWIATOWEGO CENTRUM 

MEDYCZNEGO W GRÓJCU 

 

41 

 

e) w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek oraz szkod, o ktorych 

mowa w pkt. c w wyznaczonym przez Inwestora terminie, roboty te wykona 

Inwestor na koszt Wykonawcy, 

f) wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni licząc od otrzymania przez 

Inwestora faktury zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru i Kierownika 

Budowy, wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi określonymi umową, 

na konto wskazane w fakturze. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

– Polskie Normy i Normy Branżowe – Aprobaty Techniczne 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych. 

– Kodeks Cywilny 
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1 CZĘŚĆ OGOLNA 

1.1 Nazwa zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji poprzez docieplenie 

ścian   wraz z izolacją pionową, ław i ścian fundamentowych budynku Głównego 

Szpitala  PCM Sp. z o.o. w zakresie robot remontowo-budowlanych. 

1.2 Przedmiot i zakres robot 

Przedmiotem niniejszej Części II Specyfikacji Technicznej są przepisy i 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot przy wykonaniu remontu 

elewacji   wraz z izolacją pionową, ław i ścian fundamentowych budynku 

Głównego Szpitala  PCM Sp. z o.o. obejmujące w szczególności wymagania w 

zakresie sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robot, 

określenie zakresu prac, które ujęte są w cenach poszczególnych pozycji 

przedmiaru, wskazanie podstaw określających zasady przedmiarowania, a w 

przypadku braku podstaw – opis zasad przedmiarowania, wymagania dotyczące 

sprzętu niezbędnego do realizacji zadania inwestycyjnego oraz transportu i 

przechowywaniu materiałów. 

Roboty, których dotyczy CZĘŚĆ II niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie niezbędnych robot 

remontowo-budowlanych pozwalających na wdrożenie prac związanych z 

remontem obiektu. 

 

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Podczas wykonania robot wystąpią następujące roboty towarzyszące i tymczasowe: 

- Zapoznanie się z dokumentacją techniczną. 

- Przygotowanie stanowiska roboczego. 

- Utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego. 

- Wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną 
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wysokość materiałów oraz elementów i wszelkiego drobnego sprzętu 

pomocniczego do wykonania robot remontowych. 

- Zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obręb miejsca budowy 

materiałów, elementów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów 

i złożenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy. 

 

- Układanie, segregowanie, sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub 

rozebranych, na placu budowy lub w magazynie przyobiektowym. 

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania robot. 

- Przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, i izolacyjnych, dobieranie, 

dopasowywanie elementów drewnianych, stalowych itp. 

- Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania robot a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców. 

- Oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów. 

- Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz 

wywieszenie znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia. 

- Udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robot. 

- Zabezpieczenie terenu budowy. 

- Usunięcie z pomieszczeń piwnic i parteru zalegających tam: gruzu, śmieci i 

odpadków, złomu, mebli, dywanów, mat, wykładzin PCV i innych materiałów, 

których usunięcie jest niezbędne celem przeprowadzenia prac remontowych i 

doprowadzenia strefy piwnicy i parteru do należytego i estetycznego stanu, 

 

- Wywóz gruzu, desek, belek, bali i innego drewna nie nadającego się do użytku, 

śmieci itp. wymienionych w ppkt. „d” 

- Koszty administracyjne takie jak: zajęcie chodnika, pasów drogowych itp., 

- Koszty złożenia odpadków na wysypisku i ewentualnej utylizacji odpadków, itp., 
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Powyższy zakres robot należy ująć w cenach jednostkowych, robot głównych, 

ktorym służą one pomocniczo. Nie należy wyszczególniać ich w ofercie w 

odrębnych pozycjach. 

1.4 Określenia podstawowe 

Wg Specyfikacji Technicznej – Część I 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robot 

Wg Specyfikacji Technicznej – Część I 

1.6 Grupy klasy i kategorie robot 

Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robot 

budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik 

Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 

Kwestie dotyczące stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez 

zamawiających w Unii Europejskiej reguluje obecnie Rozporządzenie Komisji 

(WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr 

2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamowień (CPV). 

Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanych lub usług, którym 

przypisane zostały określone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają 

działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy, 

pierwszych pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter 

kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr. 

Dział 

- 45000000-7 Roboty budowlane 

Grupa robot 

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robot 
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- 45210000-2 Roboty w zakresie budynków 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBOW 

BUDOWLANYCH 

2.1 Ogolne wzmagania dotyczące materiałów 

Wg Specyfikacji Technicznej – Część I 

2.2 Materiały niezbędne do realizacji zamówienia 

Przywołane w projekcie budowlanym nazwy handlowe produktów i producentów 

materiałów użytych do wykonania robot objętych opracowaniem projektowym, 

ma na celu wskazanie przyszłym oferentom, wymaganego poziomu standardu cech, 

parametrów technicznych i jakościowych w stosunku do materiałów, 

mających posłużyć do realizacji zadania projektowego. Ma ono charakter 

informacyjny i nie narzuca obowiązku użycia przywołanych poniżej 

produktów. chyba, że Wykonawca może zastosować inne materiały, jeśli na własny 

koszt udowodni, iż zastosowane przez niego inne materiały posiadają lepsze 

parametry i nie są  gorsze od przewidzianych w projekcie. Zmiana użytych 

materiałów może nastąpić przy zgodzie Projektanta, Inspektora Nadzoru i 

Zamawiającego. 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

3.1 Ogólne wzmagania dotyczące sprzętu 

Wg Specyfikacji Technicznej – Część I 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robot oraz 

umożliwi ich właściwą realizację. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w STWiOR, PZJ lub projekcie organizacji robot 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
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Liczba i wydajność Sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach 

Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, 

umożliwiającym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robot. 

 

3.2 Sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia 

Do wykonania zakresu robot opisanych w części II niniejszej ST niezbędny będzie 

następujące sprzęt: 

- Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 

- Spawarka elektr.wirująca 300A 

- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 

- Zsyp budowlany do gruzu 

- żuraw samochodowy do 4t (1) 

Powyższe zestawienie sprzętu jest zestawieniem sprzętu proponowanego i 

przyjętego do obliczenia wartości robot. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia 

odpowiedniego sprzętu w takiej ilości, aby zapewniał możliwość ciągłego 

prowadzenia robot i wykonania zadania inwestycyjnego, zgodnej z terminem 

przewidzianym w kontrakcie. 

Sprzęt użyty w trakcie realizacji robot objętych specyfikacją powinien spełniać 

wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać 

wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt 

powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby 

odpowiedzialnej za bhp na budowie. 
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4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU 

4.1 Ogólne wzmagania dotyczące środków transportu 

Wg Specyfikacji Technicznej – Część I 

4.2 Środki transportu niezbędne do realizacji zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na własności materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robot zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Do wykonania zakresu robot opisanych w części II niniejszej ST niezbędny będzie 

następujące środki transportu: 

- Ciągnik kołowy 37kW (1) 

- Przyczepa skrzyniowa 3.5t 

- Samochód skrzyn.5-10t (1) 

Powyższe zestawienie środków transportu jest zestawieniem środków 

proponowanych i przyjętych do obliczenia wartości robot. Wykonawca ma 

obowiązek zapewnienia odpowiednich środków transportu w takiej ilości, aby 

zapewniał możliwość ciągłego prowadzenia robot i wykonania zadania 

inwestycyjnego. 

Środki transportu użyte w trakcie realizacji robot objętych specyfikacją powinny 

spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinny być sprawne, 

spełniać wymagania bhp. Osoby obsługujące środki transportu powinny być 

odpowiednio przeszkolone. Środki transportu powinny podlegać kontroli osoby 

odpowiedzialnej za bhp na budowie. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA POWIATOWEGO CENTRUM 

MEDYCZNEGO W GRÓJCU 

 

49 

 

Materiały powinny być przewożone w oryginalnych zamkniętych opakowaniach. 

Należy zabezpieczyć je przed możliwością przemieszczania się w czasie 

transportu, co mogłoby spowodować uszkodzenie opakowań. 

 

5 WYKONANIE ROBOT 

5.1 Wymagania ogolne 

Wg Specyfikacji Technicznej – Część I 

Poza warunkami określonymi w CZĘŚCI I roboty należy wykonać zgodnie z: 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. 

- Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi 

prowadzonych robot. 

Dopuszcza się stosowanie zamiennych rozwiązań pod warunkiem nie pogorszenia 

parametrów i właściwości technicznych, po uprzednim przedstawieniu rozwiązań 

zamiennych  w postaci przedstawionych próbek  Inspektorowi Nadzoru oraz 

Projektantowi.  W/w osoby muszą zaakceptować rozwiązania przedstawione przez 

Wykonawcę . 

Materiał uzyskany z rozbiórek jest własnością INWESTORA i nie stanowi 

dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy, nie może być przez niego przejęty, 

sprzedamy lub w jakikolwiek inny sposób zagospodarowany, bez uprzedniej zgody 

INWESTORA. 

5.2 Roboty rozbiórkowe 

5.2.1 Roboty ziemne 

Grunt należy odspajać i odrzucać za pomocą narzędzi takich jak łopaty, szpadle. 

Realizacja wykopu musi odbywać się pod ciągłą kontrolą poziomu dna wykopu 

aż do osiągnięcia właściwej rzędnej, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu 

poniżej poziomu posadowienia. 

W przypadku nieumyślnego przekroczenia poziomu posadowienia należy wybrać 

naruszony lub spulchniony grunt, a powstały obszar wypełnić podsypką z piasku 

i zagęścić lub wypełnić chudym betonem. 
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Wykop należy zrealizować w możliwie najkrótszym czasie i wykorzystać możliwie 

najszybciej, a po wykorzystaniu należy niezwłocznie go zasypać, aby nie dopuścić 

do naruszenia struktury gruntu pod realizowanym obiektem wskutek działania np.: 

czynników atmosferycznych. 

Dla robot ziemnych prowadzonych wewnątrz budynku, szczególnie przy 

odspajaniu gruntu we fragmentarycznie odsłoniętych warstwach posadzkowych 

należy prowadzić przy uwzględnieniu wszelkich utrudnień dla tego typu robot. 

Pozostałe wymagania jak dla zwykłych robot ziemnych. 

 

Ręczne zasypanie wykopów. 

Wykopy należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby 

nie narażać wykonanych konstrukcji na działanie wpływów atmosferycznych, 

szczególnie w okresie jesienno-zimowym. 

Do zasypywania wykopów należy, w miarę możliwości, używać gruntów 

pochodzących z tych wykopów, które w trakcie realizacji powinny, w miarę 

możliwości, być odkładane w pobliżu wykopu. 

Wykopy należy zasypywać i starannie zagęszczać ręcznie, warstwami grubości 20 

cm. W przypadku wykonywania prac w okresie zimowym należy zwracać 

uwagę, aby ilość zmarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15% jej objętości. 

Do zasypywania wykopów nie wolno używać gruntów zawierających 

zanieczyszczenia i składniki organiczne mogące spowodować procesy gnilne, 

takich jak: 

torfy, darnina, itp. 

5.2.2 Rozbiórki elementów murowanych 

Z uwagi na ich niewielki rozmiar prace rozbiórkowe można prowadzić ręcznie lub 

przy pomocy narzędzi elektro-pneumatycznych. Cegły uzyskane z rozbiórki 

należy odłożyć, oczyścić i posegregowane ułożyć w miejscu wskazanym na terenie 

placu budowy. Materiał pochodzący z odzysku nadający się do ponownego 

wbudowania należy użyć przy uzupełnianiu ścian fundamentowych. Materiał nie 

nadający się do ponownego użytku należy wywieźć z terenu budowy i poddać 

utylizacji (Złożyć na wysypisku). Należy przyjąć rozbiórki elementów 

murowanych, które posiadają więcej niż 10% ubytku swojej objętości. 
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5.3 Roboty remontowe 

5.3.1 Roboty tynkarskie 

Tynki renowacyjne 

Ogólne zasady wykonywania tynków 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, z 

powierzchnie odgrzybione. 

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 

murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że 

w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 

wykonywania robot budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch 

dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 

wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Przygotowanie podłoży 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin 

przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można 

usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 

benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. Podłoża tynków 

zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
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5.3.2. Wykonanie opaski betonowej wokół budynku    

Przed przystąpieniem do robót należy uprzednio zerwać istniejacą już nawierzchnie 

opaski z płyt chodnikowych wokół budynków. 

Następnie wykonać podbudowę o grubości 15 cm z piasku i cementu w stosunku 

1:1 z piasku kopalnianego i cementu portlandzkiego kat. I z rozścieleniem, 

zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz 

wyrównaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.  

Obrzeża betonowe ułożyć na ławie betonowej. 

Kostkę ułożyć na przygotowanej podbudowie   

Sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni należy wykonać po obsadzeniu 

obrzeży i zagęszczeniu. 

Sprawdzeniu podlega:   

-  przygotowanie podłoża   

-  grubość i równomierność warstw żwiru  

-  sposób i jakość zagęszczenia   

-  jakość dostarczonych prefabrykatów   

  

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:  

- głębokości koryta.  

- o szerokości do 3: m ±1 cm,  

- o szerokości powyżej 3 m: ±2 cm,  

- szerokości koryta: ±5 cm,  
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5.4 Roboty izolacyjne 

Izolacje powłokowe bitumiczne: 

Izolację powłokową z roztworu bitumicznego  - Dwuskładnikowa, nie zawierająca 

rozpuszczalników, wzmocniona włóknami, zmodyfikowana polimerami 

grubowarstwowa powłoka do wytwarzania elastycznych, pokrywających rysy 

uszczelnień budowlanych. 

Ubytek grubości warstwy podczas schnięcia:  Ok. 15% (po wyschnięciu pozostaje 

ok. 85%) 

Gęstość gotowej mieszaniny: Ok. 1,2 kg/l 

Przykrywalność rys: Conajmniej 2 mm w temperaturze +4°C 

Wytrzymałość na temperaturę: ≥ +70°C według normy DIN 52123 

Ugięcie na zimno: ≤ 0°C według normy DIN 52123 

Wodoszczelność: Szczelność (72 godziny) według normy DIN 52123 

wykonujemy nakładając dwie warstwy roztworu na uprzednio zagruntowane 

elementy konstrukcji. Roztwór ten jest przygotowany do wykonywania izolacji na 

zimno. Izolację wykonujemy nakładając kolejno warstwy roztworu 

asfaltowego przy pomocy szczotek, pędzli lub wałków. 

 

 

 

Dylatacje 

W celu zapewnienia prawidłowego działania dylatacji konstrukcji, przy 

jednoczesnym zachowaniu szczelności połączeń trzeba kierować się następującymi 

wskazówkami: 

- należy unikać takiego układu spadków konstrukcji, warstw wierzchnich, które 

powodowałyby przepływ wody przez dylatacje. 

- konstrukcja obróbki dylatacji powinna być w miarę możliwości wyniesiona ponad 

poziom przepony izolacyjnej. 

Szczeliny dylatacyjne wypełnia się trwale plastyczną masą na bazie kauczuku 

silikonowego. 
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Styropian polistyren ekstradowany: 

Styropian należy układać „luzem” na stropach, na warstwach projektowanych pod 

nim. 

Płyty styropianowe – podłoga - Styropian należy układać „luzem” na stropach, na 

warstwach projektowanych pod nim. 

 

8 KONTROLA JAKOŚCI, ODBIOR WYROBOW I ROBOT 

BUDOWLANYCH 

Wg Specyfikacji Technicznej – Część I 

8.1 Roboty ziemne 

Wg Specyfikacji Technicznej – ST.02.01 

Program zapewnienia jakości 

Do Obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym 

zapewni on zamierzony sposób wykonywania robot, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

a) organizację wykonania robot, w tym termin i sposób prowadzenia robot 

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot 

c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

e) system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robot 

f) laboratorium własne lub któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA POWIATOWEGO CENTRUM 

MEDYCZNEGO W GRÓJCU 

 

55 

 

g) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania 

Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robot. 

 

Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm, 

w przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego ST 

stosować można wytyczne zaakceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu 

pomiaru Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do zaakceptowania 

Inspektorowi nadzoru. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych. 

Sprawdzenie odwodnienia – polega na kontroli zgodności z wymaganiami ST 

oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: właściwe 

ujęcie wód opadowych i wycieków wodnych. Badania do odbioru wykopu 

fundamentowego. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje 

tablica 

 

 

 

 

 

L.P BADANA CECHA MINIMALNA 

CZĘŚTOTLIWOŚĆ BADAŃ 

i POMIARÓW 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą 

o długości 3m, i poziomnicą 

lub niwelatorem w odstępach 

co 20 cm 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzędnych 

w odstępach co 20 cm oraz w 

punktach wątpliwych 
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Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż+/- 10 cm. Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych 

projektowanych o więcej niż –3 cm lub + 1 cm. Pochylenie skarp nie może różnić 

się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 

wyrażonego tangensem kąta. Nierówność powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3 

– metrową nie mogą przekraczać 3 cm. Nierówność skarp, mierzone łatą 3 – 

metrową nie mogą przekraczać +/- 10 cm. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech określonych w ST 

powinny być wykonane ponownie przez Wykonawcę na jego własny koszt. 

 

 

8.2 Opis badań - izolacyjne 

Wykonanie izolacji powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Kontrola 

jakości o dobór powinna obejmować dwie fazy, w skład, których wchodzą odbiór 

częściowy i odbiór końcowy wykonania izolacji. 

Odbiór częściowych powinien być przeprowadzony w następujących fazach 

realizacji robot: 

- po dostarczeni na plac budowy materiałów izolacyjnych, 

- po przygotowaniu podkładu pod izolację, 

- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na 

przecieki. 

Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności 

podkładu, 

- rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku 

zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzenia wpustów, 

itp.) 

- sprawdzenie poprawności wykonania spadków podłoża oraz prawidłowości 

rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych, 
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- sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania. 

Odbiór po wykonania każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 

powinien obejmować: 

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 

- sprawdzeni poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania 

przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych 

miejsc wrażliwych na przecieki, 

- rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, 

sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów, itp.) 

Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki 

dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej 

długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się, aby były dokładnie ze sobą 

połączone (bez możliwości rozerwania się lub ścięcia, ale z możliwością 

wydłużenia lub skurczów). 

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 

- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz warunkami niniejszej S.T., 

- występowania ewentualnych uszkodzeń, 

- przy parciu wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji 

dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem, 

- w przypadku, gdy jest to niezbędne należy wykonać próbę wodną lub inne 

badania pozwalające na prawidłową ocenę robot izolacyjnych. 

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona 

następująca dokumentacja techniczna: 

- projekt wykonania izolacji z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robot 

izolacyjnych, 
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- dokumenty potwierdzające, jakość użytych do izolacji materiałów w postaci 

zaświadczeń, o jakości wystawionych przez producenta albo wynikających z 

badań laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robot, 

- protokoły z odbiorów częściowych, 

- dziennika budowy 

Z odbioru końcowego wykonanej izolacji powinien być sporządzony protokół, w 

którym powinna być zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. 

Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robot, 

powinno to być zaznaczone w protokole wraz z określeniem trybu postępowania 

przy wykonywaniu napraw. Odbiór końcowy może być dokonany po ich usunięciu. 

 

 

9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT 

Wg Specyfikacji Technicznej – Część I 

10 SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 

Wg Specyfikacji Technicznej – Część I 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 

Polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu . 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość części robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednocześnie powiadamia Zamawiającego. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. 
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Jakość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 

uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robot. Odbioru 

częściowego robot dokonuje się dla zakresu robot określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w 

odniesieniu do jakości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robot i przyjęcia 

dokumentów. 

Roboty izolacyjne 

Wg Specyfikacji Technicznej – S.T.01 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robot. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże oczyścić i umyć wodą. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową ST i wymaganiami 

Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny powierzchni wykończonych docelowo i 

odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie 

większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

a) pionowego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem 
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b) poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 

mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami 

itp.) 

Odbiór robot powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

OBRÓBKI BLACHARSKIE  

  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące  

wykonania i odbioru obróbek blacharskich.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające  
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na celu wykonanie obróbek blacharskich i elementami wystającymi ponad dach 

budynku  

tzn.:  

B.10.01.00 Obróbki blacharskie  

B.10.02.00 Rynny i rury spustowe.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

2. Materiały  

2.1. Wymagania ogólne  

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania obróbek blacharskich zgodne z 

dokumentacją  

projektową oraz zapisami odpowiednich norm.  

2.2. Blacha stalowa powlekana szara  wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998  

2.3.. Uchwyty do rur spustowych  

2.4. Haki do rynien  

3. Sprzęt  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. Transport  

Materiały można przewozić przy użyciu środków transportu, zabezpieczone przed  
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przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Podkłady 

Wymagania ogólne:  

a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między 

nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku 

prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,  

b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,  

c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.  

5.2. Obróbki blacharskie  

-  obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,  

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej 

porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C.  

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  

5.3. Rynny z blachy ocynkowanej  

- rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających 

długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,  

-  powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza  

powinny być lutowane na całej długości,  

- rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, 

rozstawionymi w  

odstępach nie większych niż 50 cm,  

- spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,  

- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,  
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5.4. Rury spustowe – z blachy jw.  

- rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających  

długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,  

- powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w 

złączach  

poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej  

długości,  

- rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w  

odstępach nie większych niż 3 m,  

-  uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w 

spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,  

-  rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do 

rury żeliwnej na głębokość kielicha.  

6. Kontrola jakości  

6.1. Materiały  

a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 

opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 

atestami wytwórcy.  

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości  
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wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z 

postanowieniami normy państwowej.  

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie  

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest:  

– dla robót B.10.01.00 – m2 pokrytej powierzchni,  

– dla robót B.10.02.00 oraz B.10.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur 

spustowych.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

 

8. Odbiór robót  

8.1. Odbiór podłoża  

- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas  

suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,  

- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać 

za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką  

milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien  

przekroczyć 5 mm.  

8.2. Odbiór robót pokrywczych  

-Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do 

których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  
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Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

– podłoża (deskowania i łat),  

– jakości zastosowanych materiałów,  

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy.  

- badania końcowe należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.  

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  

– dokumentacja techniczna,  

– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz  

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,  

– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów,  

– protokóły odbioru materiałów i wyrobów.  

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 

obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,  

-sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,  

-sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,  

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.  
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Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów  

kanalizacyjnych.  

9. Podstawa płatności  

B.10.02.00 Obróbki blacharskie.  

Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

– przygotowanie,  

– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,  

– uporządkowanie stanowiska pracy.  

Rynny i rury spustowe  

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

– przygotowanie,  

– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,  

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W SYSYTEMIE BSO  

 

 

1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru docieplenia ścian zewnętrznych.  
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1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.4.1.1.  

4.1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych 

budynku.  

4.1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów 

proponowanych materiałów.  

4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora.  

4.2. Zakres prac  

Ocieplenie w bezspoinowym systemie ocieplania ścian, zgodnie z:  

- Instrukcją ITB nr 334/2002, „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków”,  

- Aprobatą Techniczną ITB dla zastosowanego systemu ociepleniowego;  

Klasyfikacja ogniowa NRO (przy grubości styropianu nie przekraczającej 20 cm 

oraz warstwami wypraw tynkarskich gr. nie mniejszej niż 1,5 mm).  

 Ściany zewnętrzne budynku na całej wysokości budynku ocieplone zostaną 

styropianem grub. 12 cm. Do ocieplenia ościeży zastosować styropian grub. 3 cm.  

. Narożniki budynku na całej wysokości należy wzmocnić aluminiowymi, 

perforowanymi kątownikami.  
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Ściany budynku należy pokryć cienkowarstwową, szlachetną mineralną masą 

tynkarską do zacierania ręcznego i pomalować dwukrotnie farbą elewacyjną 

akrylową. Na cokołach wykonanie tynku mozaikowego na bazie żywicy 

syntetycznej.  

  

2.Materiały:  

2.1. Płyty styropianowe typu EPS 70-040, - wg PN-EN 13163/2009, co najmniej 

klasy E reakcji  

na ogień wg PN-EN 13501-1/2004 (odpowiadające określeniu "samogasnące"). 

Grubość płyt styropianowych wg projektu.  

2.2. Siatka zbrojąca szklana do systemu ociepleń 145g/m2 

2.3.Zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych do podłoża, dostarczana 

w postaci suchej mieszanki.  

2.4. Zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej pod wyprawę tynkarską, 

dostarczana pod postacią suchej mieszanki.  

2.5. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod płyty 

styropianowe.  

2.6. Środek gruntujący - do gruntowania podłoża pod wyprawę tynkarską 

dostarczany w formie gotowej do stosowania.  

2.7. Mineralna masa tynkarska o gr. kruszywa do 2,0 mm, do nakładania ręcznego, 

dostarczana w postaci suchej mieszanki.  

2.8. Farba silikatowa do malowania elewacji wg kolorystyki zgodnej z projektem.  

2.9. Łączniki do mechanicznego mocowania styropianu (lub styropianu i siatki).  

2.10. Kątowniki aluminiowe 25x25 mm z blachy perforowanej o gr. 0,5 mm z 

siatką,  

2.11. Listwy startowe dostosowane do grubości materiału ociepleniowego.  
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2.12. Masa tynkarska – tynk mozaikowy, dostarczana na budowę w formie gotowej 

do stosowania.  

 

Właściwości techniczne układu ociepleniowego: 

  

Poz. Właściwości Wymagania   

1  

  

  

2  

  

3 

wodochłonność, g/m2  

- po 8h zanurzenia w wodzie  

- po 24h zanurzenia w wodzie  

mrozoodporność  

  

odporność na starzenie   

≤ 600  

≤1000  

próbki po badaniu nie 

powinny  

wykazywać zmian  

próbki po badaniu nie 

powinny  

wykazywać zmian barwy 

wyprawy 

 

  

 3. Sprzęt  

Roboty należy wykonać ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. Rusztowania 

elewacyjne powinny posiadać stosowne atesty.  

4. Transport  

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu  

zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem. Należy bezwzględnie stosować instrukcje producentów dotyczące 

temperatur przewożenia i przechowywania materiałów.  
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5. Wykonanie robót  

Przygotowanie podłoża Ściany oczyścić, zmyć wodą bez dodatków środków 

chemicznych i zagruntować.  

W przypadku zaglonienia lub zagrzybienia ścian zastosować odpowiedni preparat 

w porozumieniu z inspektorem. 

Wykonanie próby przyczepności styropianu oraz siły wyrywającej łączniki płyt  

termoizolacji. Kleje, grunty, tynki i farby - przygotować i nakładać wg instrukcji 

producenta.  

Przyklejanie płyt styropianowych  

Przygotowaną masę klejącą należy nakładać na całą powierzchnię płyty 

styropianowej pacą ząbkowaną 10/12 lub metodą punktowo krawędziową, tzn. na 

obrzeżach pasmami szer. 3-4 cm, a na pozostałej powierzchni - plackami o 

średnicy ok. 8 cm. Przy nakładaniu masy należy uważać by nie zabrudzić bocznych 

krawędzi (styków) płyt styropianowych.  

Po nałożeniu masy klejącej na płytę styropianową, przyłożyć ją do ściany i 

docisnąć, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami.  

Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie i poruszanie świeżo przyklejonych płyt.  

W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać klej, 

ponownie nałożyć masę i przykleić do ściany. Płyty przyklejać w układzie 

poziomym dłuższych  

krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin.  

Przyklejanie płyt należy rozpocząć od dołu budynku i posuwać się do góry. Płyty 

układać na styk (niedopuszczalne są szczeliny większe niż 2 mm oraz nierówności 

na powierzchni styropianu większe niż 3 mm). Po 24 godzinach wyrównać 

powierzchnię styropianu przez szlifowanie packami wyłożonymi gruboziarnistym 

papierem ściernym lub przy pomocy szlifierki. Zamocowanie mechaniczne 

wykonać za pomocą tworzywowych łączników.  
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Talerzyki łączników nie powinny wystawać poza lico płyt, pęknięte pominąć, a 

obok powtórzyć mocowanie.  

Przyklejanie siatki z włókna szklanego  

Masę klejącą nanieść na powierzchnię płyt izolacyjnych ciągłą warstwą grubo ok. 3 

mm.  

Po nałożeniu masy przykleić siatkę i wcisnąć ją całkowicie w masę klejącą. 

Następnie należy nanieść warstwę kleju grubo ok. 1 mm - w celu całkowitego 

przykrycia siatki. Całkowita grubość warstwy klejącej 3-4 mm.  

Sąsiednie pasy tkaniny właściwej powinny być przyklejone na zakład szer. min. 10 

cm w pionie i poziomie. Na krawędziach ościeży oraz narożach budynku siatkę 

wywinąć poza krawędź na szer. min. 15 cm (niedopuszczalne jest ucięcie na 

krawędzi). Przy zakończeniach warstwy ocieplającej (na cokole, nad daszkami, 

itp.) należy przed zamocowaniem styropianu nakleić na ścianie dodatkowy pas 

siatki, a po ułożeniu płyt styropianowych - wywinąć go na szer. min. 15 cm i 

pokryć warstwą masy klejącej z siatką właściwą.  

Wykonanie wyprawy tynkarskiej Wyprawę tynkarską należy wykonać nie 

wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej. Powierzchnię ścian 

zagruntować podkładową masą tynkarską. Na wyprawę zastosować tynk mineralny 

o fakturze „baranek” do nakładania ręcznego.  

Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do  

zaschnięcia zatartej partii przed zaciągnięciem kolejnej. Tynkowaną powierzchnię 

należy chronić, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed 

bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. 

Otynkowaną powierzchnię należy pomalować dwukrotnie farbą akrylową. 

Malowanie można rozpocząć  31po wyschnięciu tynku, nie wcześniej niż po 

upływie 48 godzin. Stosować środki gruntujące zgodnie z wymaganiami 

producenta farb.  
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Uwaga: prace z zastosowaniem materiałów dociepleniowych należy wykonywać 

przy  temperaturze otoczenia i podłoża od +5° do +25° .  

 

6. Kontrola jakości .  

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez  

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 

opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót  

(cieplnych, wilgotnościowych).  

Podczas kontroli jakości należy sprawdzić:  

- jakość materiałów zgonie z odpowiednimi normami,  

- zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, materiały, powierzchnię,  

- jakość wykonanych robót zgodnie z wymaganiami SST.  

  

7. Obmiar robót  

Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres  

wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach i 

na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostką obmiarową jest – m2. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
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8. Odbiór robót  

Poszczególne etapy robót podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

Odbiór końcowy obejmuje: ocenę zgodności wyglądu wykonania ocieplenia z  

dokumentacją techniczną, stan jakości materiałów wykończeniowych.  

Podstawę do odbioru robót dociepleniowych powinny stanowić następujące 

dokumenty: 

- dokumentacja techniczna,  

-dziennik budowy,  

-zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

-protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  

-wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę.  

  

9. Podstawa płatności - jak w wymaganiach ogólnych SST.  

 Płaci się za ilość m2 powierzchni ocieplonej.  

 

 

 

8. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ   

 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST.  
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu – 

utwardzenia nawierzchni.  

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie chodnika z kostki brukowej.  

B.17.01.00 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej.  

B.17.01.01 Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

 

2. Materiały  

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00  

- B-15 dla podbudowy – gdy występuje  

- cement portlandzki „25” do zapraw.  

2.2. Prefabrykaty  

- Kostka betonowa typu Holland gr. 8 cm 
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-obrzeża prefabrykowane  

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie.  

  

3. Sprzęt  

Roboty związane z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni z kostki brukowej mogą 

być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, 

żeby uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie 

(dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Roboty przygotowawcze  

Roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od zdjęcia nawierzchni z kostki brukowej na  

istniejącym chodniku w miejscu gdzie jest to niezbędne do przeprowadzenia prac  

związanych z dociepleniem fundamentów budynku. Materiał z rozbiórki 

posegregować i składować w miejscu nie zagrażającym bezpieczeństwu, 

dozorowanym w celu zabezpieczenia przed kradzieżą oraz nie kolidującym z 

wykonywanymi robotami. Odnieść punkty wysokościowe nawierzchni na stałych 

elementach w celu odtworzenia poziomu chodnika przed rozpoczęciem prac 

rozbiórkowych. 

 

5.2. Wykonanie nawierzchni opaski  

- oczyszczenie materiałów z rozbiórki;  

- wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem (grubość  

warstwy odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym; min. 12cm); pozostałe  
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warstwy podbudowy – zgodnie ze stanem istniejącym;  

- zagęszczenie podbudowy i wypoziomowanie,  

Kostkę betonową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym  

nawierzchni, sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem 

spoin przez zamulenie piaskiem.  

6. Kontrola jakości  

6.1. Nawierzchnia z kostki betonowej  

Sprawdzeniu podlega:  

przygotowanie podłoża  

materiał użyty na podkład  

grubość i równomierność warstw podkładu  

sposób i jakość zagęszczenia  

jakość dostarczonych prefabrykatów  

zachowanie spadków oraz równości powierzchni  

prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem.  

7. Obmiar robót  

Jednostkami obmiaru są:  

B.17.01.01. Chodniki i place – m2  wykonanej nawierzchni.  

8. Odbiór robót  

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi 

końcowemu. 

9. Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
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Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem 

zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.  

 

9. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SYSTEMOWA STUDNIA DOŚWIETLENIOWA   

 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu – 

montażu systemowych studni doświetlających.   

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

2. Materiały  

Głębokość korpusu: 40cm 

Klasa obciążeń: Ruch pieszy / przejezdne dla samochodów osobowych (nacisk do 6 kN) 

Materiał: Polipropylen wzmocniony włóknem szklanym (GF-PP), Polipropylen (PP), Poliester 

wzmocniony włóknem szklanym. 

Ruszt 
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Klasa obciążeń: Ruch pieszy / przejezdne dla samochodów osobowych (nacisk do 6 kN) 

Materiał: Stal ocynkowana- ruszt kratowy 30x30 mm 

 

Montaż doświetlaczy należy poprzedzić odpowiednim przygotowaniem ściany 

zewnętrznej na miejscu w którym doświetlacz ma być zamontowany. Ścianę należy 

oczyścić, umyć a następnie wyrównać szpachlą epoksydową grubości 20-30 mm na 

powierzchni  powiększonej o 10 cm z każdej strony w stosunku do wymiarów 

doświeltacza: 160x 160. Na przygotowaną ścianę należy nałożyć dwukrotnie masę 

bitumiczną dyspersyjną. Następnie należy wywiercić otwory do mocowania 

doświetlacza na zewnętrznej ścianie piwnicy. Odtłuścić krawędź korpusu 

doświetlacza ( np. acetonem) i używając papieru ściernego zmatowić. Następnie 

ułożyć cienką warstwę masy bitumicznej i posypać piaskiem kwarcowym. Nanieść 

drugą, grubszą  warstwę masy bitumicznej na korpus doświetlacza.  Do 

podłączenia do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej zastosować odpływy i 

rury PVC Dn110 mm SN8. Na włączeniu w istniejącym systemie kanalizacji 

deszczowej wykonać studnię inspekcyjną PVC Dn 425 mm z włazem żeliwnym 

typu „ciężkiego”. 
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3. Sprzęt  

Roboty związane z montażem doświetlaczy mogą być wykonywane ręcznie przy 

użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, 

żeby uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie 

(dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

7. Obmiar robót  

Jednostkami obmiaru są sztuki   

9. Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem 

zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.  

 

1. PODŁĄCZENIE DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

 

2. MATERIAŁY 

 

Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  

dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  zgodnie  z: 

-Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  

dnia  19  grudnia  1994r.  w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych   

dotyczących  wyrobów  budowlanych (Dz. U. Nr.10 z 1995 r poz. 48)  oraz  

rozporządzenia ( Dz. U. z 1995 r. nr 136 poz. 672.) 

-Zarządzenia  Dyrektora  Polskiego Centrum  Badań i  Certyfikacji  z  dnia  28 

marca 1997 r.  zmieniającym  zarządzenie  w  sprawie  ustalenia  wykazu  
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wyrobów  podlegających  obowiązkowi  zgłoszenia  do  certyfikacji  na  znak  

bezpieczeństwa  i  oznaczenia  znakiem. 

Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu  akceptacje  Inspektora  

Nadzoru. 

2.1 RURY  KANAŁOWE  
 

Do  budowy  kanalizacji  sanitarnej  stosuje  się  następujące  materiały: 

 

 Rury  kielichowe  PVC-U  rodzaj  P  szeregu  średniego  typ  S    wg  PN-

85/C-89205  i  ISO  4435:4435  o  średnicy  160 mm,  100 mm, łączone  

na  uszczelki  gumowe  dostarczone  przez producenta.  

 Kształtki  do  sieci  kanalizacyjnej   z  PVC  wg  PN-85/C-89203. 

 Rura  stalowa  ze  szwem,  czarna  ze  stali  G235  o  sprawdzonej  

szczelności  średnica  339,7  wg  PN-79/H-74244. 

 

2.2 STUDZIENKI  KANALIZACYJNE 

 

 Studzienki  rewizyjne, i  przelotowo-połączeniowe  PVC  fi  425 mm,  z  

włazami  żeliwnymi  lub  betonowymi   . 

 Kinety-studzienki  PVC  wykonane  z  polichlorku  winylu  PVC  

dostarczone  przez  producenta  studzienek. 

 Dno  studzienek  żelbetowych  wykonać  jako  monolityczne  z  betonu  

hydrotechnicznego  klasy B25 a  gruntach  nawodnionych  z  dodatkiem  

środka uszczelniającego 

 Włazy  kanałowe-  żeliwne  lub  betonowe 

 Stopnie  złazowe-żeliwne  wg  PN-64/H-74086 

 

2.3 SKŁADOWANIE 

 

 Magazynowanie  rur i  studzienek  PVC  powinno  być  zabezpieczone  przed  

szkodliwymi  działaniami  promieni  słonecznych,  temperatura  nie  wyższa  
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niż  40°C  i  opadami  atmosferycznymi.  Dłuższe  składowanie  rur  i  

studzienek  powinno  odbywać  się  w  pomieszczeniach  zamkniętych  lub  

zadaszonych.  Rury  i  studzienki  PVC  nie  wolno  nakrywać  

uniemożliwiając  przewietrzanie.  Rury  i  studzienki  o  różnych  średnicach  

i  grubościach  powinny  być  składowane  odrębnie.  Należy  je  składować  

na  równym  podłożu  na  podkładach  i  przekładkach  drewnianych,  a  

wysokość  stosu  nie  powinna  przekraczać  1.5 m.   Sposób  składowania  

nie  może  powodować  nacisku  na  kielichy  powodując  ich  deformacje. 

 Kręgi- składowanie  może  odbywać  się  na  gruncie  nieutwardzonym  

wyrównanym,  pod warunkiem,  że  nacisk  przekazywany  na  grunt  nie  

przekracza  0,5 MPa.  Przy  składowaniu  wyrobów  w  pozycji  wbudowania  

wysokość  składowania  nie  powinna  przekroczyć  1,8m.  Składowanie  

powinno  umożliwić  dostęp  do  poszczególnych  stosów  wyrobów  lub  

pojedynczych  kręgów. 

 Włazy  i  stopnie- składowanie  może  odbywać  się  na  odkrytych  

składowiskach  z  dala  od  substancji  działających  korodująco.  Włazy  

powinny  być  posegregowane  wg  klas. 

 Kruszywo- składowisko  kruszywa  powinno  być  zlokalizowane  jak  

najbliżej  wykonywanego  odcinka  kanalizacji.  Podłoże  składowiska  

powinno  być  równe,  utwardzone  z  odpowiednim  odwodnieniem,  

zabezpieczające  kruszywo  przed  zanieczyszczeniem  w  czasie  jego  

składowania  i  poboru. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca  przystępując  do  wykonania   zakresu robót  winien  wykazać  

się  możliwością  korzystania  z  następującego  sprzętu: 

-koparki 

-sprzętu  zagęszczającego 

-maszyny  do  wierceń  poziomych 

-szalunków 

-innego  sprzętu  specjalistycznego  przewidzianego  przez  producentów  

wyrobów  użytych  do  budowy  kanalizacji. 
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4. TRANSPORT 

 

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania w/w zakresu  robót  winien  

wykazać  się  możliwością  korzystania  z  następujących  środków  

transportu: 

-samochód  samowyładowczy 

-samochód  skrzyniowy 

-samochód  dostawczy 

  

4.1 Rury  PVC 

Rury w wiązkach  muszą być transportowane na samochodach o 

odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia 

podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignia z belką 

umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować 

zawiesin z lin metalowych lub łańcuchowych. Z uwagi na specyficzne 

właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące 

dodatkowe wymagania: 

 Przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami 

skrzyniowymi 

 Przewóz powinno się wykonać w temperaturze powietrza -5°C do 

+30°C, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność 

przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchliwość 

tworzywa 

 Na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami 

naprzemiennie, na podkładkach drewnianych o szerokości co najmniej 

10cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur 

 Wysokość ładunku na samochodzie nie powinno przekraczać 1 m 

 Przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni 
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 Przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur 

nie morze przekraczać 1 m 

 Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich 

pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC 

4.2 Kręgi 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji 

wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia 

ułożenia elementów oraz zabezpieczenie styku ze ścianami środka 

transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy 

lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub 

zaczepów na środkach transportowych. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum 

trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 

prefabrykatu. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Roboty przygotowawcze 

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z 

uprawnieniami. Oś kanalizacji wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z 

założeniem ciągów reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw 

kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym 

załamaniu trasy, na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym prostym 

odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po 

obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi 

podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy 

osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów 

roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie 

odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, 

powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy 

kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
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Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące 

odcinki kanalizacji, do których przewidziano podłączenie projektowanych 

kanałów. 

 

5.2 Roboty  ziemne 

Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze 

skarpami, ręcznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-

68/B-06050. 

Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj od wlotu do 

odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 

Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie 

opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków 

osiowych, prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w 

tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i 

naznaczenie krawedzi na gruncie łopatą. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu 

w odległości 1,0m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż 

wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić 

zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk: 

-w gruntach bardzo spoistych 2:1 

-w gruntach kamienistych i skalistych spękanych 1:1 

-w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach 

gliniastych 1:1,25 

-w gruntach niespoistych 1:1,50 
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przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód 

opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej 

głębokości wykopu. 

Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 

Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić 

wypraskami. Obudowa powinna wystawać  15 cm ponad teren. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowej o 2 do 5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 

20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio 

przed ułożeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy 

celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i 

przewodu oraz kontrolę dna. 

Ławy należy montować nad wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią 

terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale 

oznakowanie projektowanej osi przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 

sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście(zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą 

osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie 

przekraczającej 20m. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 

Dokumentacji Projektowej. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +-3cm dla 

gruntów zwięzłych, +/- 5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. 

Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +/- 5 cm. 
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5.2.1 Odspojenie i transport urobku 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów 

lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na 

powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawędzią wykopu. 

Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez 

Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.2.2 Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 

szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopu na 

czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniający bezpieczeństwo 

pracy i ochronę wykonywanych robót. 

 

5.2.3 Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorów 

Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju 

gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą występować trzy 

metody odwodnienia: 

-powierzchniowa 

-drenażu poziomego 

-depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej 

Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu 

należy ułożyć warstwę filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. 

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy 

filtracyjnej zostanie odprowadzona  grawitacyjnie do studzienek 

zbiorczych  umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skąd zostanie 

odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do 

odbiornika. 
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Po odwodnieniu poprzez depresję  statycznego poziomu zwierciadła 

wody gruntowej należy zastosować typowe zestawy igłofiltrów o 

głębokości 506 m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej 

śr. 0.14 m. igłofiltry  wpłukiwać w grunt po obu stronach 

naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy 

przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą 

pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i 

prawidłowości obsypki filtracyjnej. 

Zakres robót  odwadniających należy dostosować do rzeczywistych 

warunków gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót. 

 

5.2.4 Podłoże 

Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych z 

zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie 

wykopu. 

Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu 

spodu przewodu. 

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

-rozmyciem przez płynace wody opadowe lub powierzchniowe za 

pomocą rowka o głębokości 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z 

jednej lud z obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu 

się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w 

nich wody. 

-dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie 

jej zwierciadła o co najmniej 0,50m poniżej poziomu podłoża 

naturalnego. Wykonać badania podłoża naturalnego. 

Podłoże wzmocnione 
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W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które 

wymieniono wyżej należy wykonać podłoże wzmocnione. 

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

-podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić 

miał podłoże naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach 

spoistych, makroporowatych i kamienistych. 

-podłoże żwirowo- piaskowe lub tłuczniowo - piaskowe: 

 Przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych o małej 

grubości po ich usunięciu 

 Przy gruntach wodonośnych 

 W razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał 

podłoże naturalne dla przewodów 

 Jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach 

zbitych i skalistych 

 W razie konieczności obetonowania rur 

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15m. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być 

wykonane po próbie szczelności odcinka kanału. 

Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub 

podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim 

jedną czwartą swojej powierzchni. 

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża 

wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi 

przewodu nie powinno przekraczać: 

-dla przewodów PVC 10 cm 

-dla pozostałych            5 cm 
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Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w 

Dokumentacji Projektowej nie powinno być większe niż 10%. 

 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno 

przekraczać w żadnym jego punkcie +/- 1 cm. 

Należy przeprowadzić badania podłoża naturalnego i wzmocnionego 

zgodnie z PN-81/B-10735 

 

5.2.5 Zasypka i zagęszczenie gruntu 

 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien 

spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 

przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 

ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3m dla rur 

PVC. 

Zasypkę przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

etap I  wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem  

 odcinków na złączach 

etap II  po próbie szczelności złączy rur , wykonanie warstwy 

ochronnej w  

 w miejscach połączeń 

etap III  zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z 

jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań 

i rozpór wykopu 
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Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien 

być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, 

drobno lub średnio ziarnisty. 

 

5.3  Roboty  montażowe 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem  5.2 można 

przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych. 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy 

przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w 

kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia powinny 

być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 

5.3.1 Ogólne warunki układania kanałów 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.2 można 

przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i 

spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym 

można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i 

podłoża na odcinku co  najmniej 30m. 

Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami  

PN-92/B-10735 

Materiału użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z 

Dokumentacją Projektową. Rury do budowy przewodów przed 

opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z 

ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i 

składowania. 

Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch 

lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy 
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układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku 

wykopu. 

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweleta powinna ściśle 

przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ 

obwodu, symetrycznie do jej osi. 

Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich 

gniazd w celu umożliwienia właściwego  uszczelnienia złączy. 

Poszczególne rury należy unieruchomić przed obsypaniem i mocno 

podbić z obu stron, aby rura nie mogla zmieniać swojego położenia 

podczas wykonania złącza. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia 

rury za pomocą ław celowniczych. 

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może 

przekraczać  

+/- 20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a 

odchyłka spadku nie może przekraczać +/- 1cm. 

Po zakończeniu prac  montażowych w danym dniu należy otwarty 

koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym 

zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 

odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu 

szczelności należy zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad 

nim grunt uniemożliwił spłyniecie ich po ewentualnym zalaniu. 

 

5.3.2 Kanał z rur PVC 

Rury z PVC można układać w temperaturze powietrza od 0°C do 

30°C. 

Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio 

przygotowanym podłożem, należy: 
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 Wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 

 Wykonać złącza, przy czym rura kielichowa winna być 

uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch 

rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych 

odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy 

uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem 

wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń  

wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanymi 

pierścieniami gumowymi. 

W celu prawidłowego prowadzenia  montażu przewodu należy 

właściwie przygotować rury z PVC , wykonując odpowiednio 

wszystkie czynności przygotowawcze jak: 

 przecinanie rur, 

 ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy 

zukosować bose końce rury pod kątem 15°. Wymiary wykonanego 

skosu powinny być takie , aby powierzchnia polowy grubości  ścianki 

rury  była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy 

przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość 

złącza. 

Złącze kielichowe wciskane należy wykonać wkładając  do wgłębienia 

kielicha  rury specjalnie wyprofilowaną  pierścieniową uszczelkę 

gumową, a nastepnie wciskając bosy  zukosowany koniec rury do 

kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem sylikonowym. Do 

wciskania bosego końca rury powyżej 90 mm  używać należy 

wciskarek. 

Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenia powinno być 

osiągnięte przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość 

łączonych elementów. 
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Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z 

tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem 

uszczelki w czasie pracy przewodu. 

 

6.0 KONTROLA  JAKOŚCI 

 

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być 

prowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymogami normy PN-

92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, 

jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 

którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać 

za niezgodną z wymogami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić 

badania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodność z 

Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, 

zasypu przewodów, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia 

przewodów na podłożu, szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację, 

zabezpieczenia przewodu, studzienek. 

 Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na 

porównaniu wykonanych robot z Dokumentacją Projektową oraz 

stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów 

 Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i 

elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 

z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa 

pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 

wykopów. 

 Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy 

grunt podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma 

naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z warunkami 

podanymi w Dokumentacji Projektowej, w przypadku niezgodności 

należy przeprowadzić dodatkowe badania. 

 Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy 

ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu. 
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 Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego 

wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości 

materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar 

należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od 

siebie nie więcej niż 50m. 

 Badanie nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu 

nasypowego, wilgotności zagęszczonego gruntu. 

 Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez 

porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określajacych 

jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 

przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi 

w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub 

przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

 Badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: 

badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą 

i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby 

należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i 

studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy 

poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce 

wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn 

nieszczelności. 

 Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: 

badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu 

wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności 

należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. Położenia 

zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych 

studzienek. 

7.0 ODBIÓR  ROBÓT 

 

7.1 Odbiór  częściowy 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujace 

dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i 

uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót/dane geotechniczne 

obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
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wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokość przemarzania, 

warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego, poziom wód 

gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów, 

stopień agresywności środowiska gruntowego, uziarnienia warstw 

wodonośnych, stan terenu określony przed przystąpieniem do robót 

przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia 

podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, 

      a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, 

zadrzewienie. 

 Dziennik Budowy 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 

7.1.1 Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 Sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich 

zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntową i z opadów 

atmosferycznych 

 Przydatność podłoża naturalnego do budowy kanalizacji 

 Warstwy ochronnej zasypu przewodów do powierzchni terenu 

 Zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotność 

 Jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej ST oraz atestami producenta i normami 

przedmiotowymi 

 Ułożenia przewodów na podłożu naturalnym i wzmocnionym 

 Długości i średnice przewodów oraz sposób wykonania połączenia rur 

i studzienek 

 Szczelność przewodów i studzienek na infiltracje 

 Materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia 

 Izolacji przewodów i studzienek 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją 

Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, 

szczelności  oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt. 6.0 
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Długość odcinka podlegającego odbiorowi częściowemu nie powinna być 

mniejsza niż odległość miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych 

badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 

Budowy. 

 

7.2 Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumenty jak przy odbiorze częściowym 

 Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

 Protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 

 Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 

 Świadectwa zgodności 

 Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach 

sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi 

zapisami w Dzienniku Budowy 

 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień 

dotyczących usunięcia usterek 

 Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie 

zmiany i uzupełnienia 

 Protokoły badań szczelności całego przewodu 

 

8.0 PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Wycena elementów  robót wg załączonego przedmiaru robót oraz 

dokumentacji budowlanej. 

 

6.10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie  
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

nr 47, poz. 401);  

• Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać  

budynki i ich usytuowanie.  

• Instrukcje producenta zastosowanych materiałów  

• Normy: PN-88/B – 10085 Stolarka budowlana  

• Aprobata techniczna – zał. dot. danych technicznych stolarki stalowej  

• Instrukcje producenta zastosowanych materiałów  

• Normy: PN-EN 13501-1 – Klasyfikacja wyrobów budowlanych i elementów 

budynków.  

 

7.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 

stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

Ocena jakości powinna obejmować:- sprawdzenie zgodności z projektem, 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, 

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

Zakres kontroli jakości prac przy osadzeniu nadproży obejmuje: 

Na etapie wstępnym: 

- weryfikację jakości prac warsztatowych, kontroli jakości w wytwórni, 

kwalifikacji wytwórni i jej personelu 

- pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów 
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- kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok malarskich 

Po zakończeniu montażu i malowania: 

- sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju 

- sprawdzenie połączeń montażowych 

- sprawdzenie wykończenia zakotwień 

- końcowy pomiar powłok malarskich 

7.5. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową robót jest ilość szt. wbudowanej stolarki. 

Jednostką obmiarową jest 1kg wbudowanej stali profilowej. 

7.6 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

7.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 

ogólne”. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Cena jednostkowa dla stolarki obejmuje dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie 

stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych 

uszkodzeń. 

Cena jednostkowa dla nadproży obejmuje zakup, dostarczenie materiału, 

oczyszczenie, przycinanie, połączenia  

spawane, oraz montaż konstrukcji zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą 

Specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów konstrukcji, 

stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren  

budowy. 

W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i 

pomostów roboczych niezbędnych  

do wykonania i montażu konstrukcji stalowych wraz z ich rozbiórką. 
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11.1 Elementy dokumentacji projektowej 

Projekt budowlano-wykonawczy  wykonania termomodernizacji budynku 

Głównego Szpitala  PCM Sp. z o.o.  Opracowanie obejmuje branże budowlaną, 

której dotyczy Części II niniejszej specyfikacji technicznej. 

11.2 Przepisy związane 

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 

109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 

1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 

poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690) 

3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 

2011 r. „W sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, 

robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych 

działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych”. 

4.Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.  Dz. 

U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz.U. Nr 62/01 poz. 628) 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. Nr 62/01 

poz. 627) 

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 

poz. 881) 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. 01.112.1206) 
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9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 

844) 

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

(Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 

930) 

11. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 

sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w 

zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 

191 poz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745) 

13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. 

w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 

2003 nr 47 poz. 401) 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, 

a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. 

U. 1998 nr 115 poz. 744) z późniejszymi zmianami(Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117) 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 

1860) 
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17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 

niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043) 

18. Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi 

prowadzonych robot 

19. Instrukcje montażu 

20. Instrukcje producentów materiałów i urządzeń 

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom 

I. Budownictwo ogólne 

22. Polskie Normy:. 

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze, 

- PN-63/B-06251 Roboty budowlane żelbetowe. Wymagania techniczne, 

- PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych, 

- PN-88/B-06250 Beton zwykły, 

- PN-86/B-06712 Kruszywo do betonu zwykłego, 

- PN-76/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania, 

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki, 

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami, 

- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25, 

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 

- PN-64/B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie, 

- PN-61/D-95016 Drewno na stemple budowlane, 
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- PN-71/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali, 

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykłe.. 

- PN - 91B - 02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 

- PN-EN ISO 6946 Ochrona cieplna budynków 

- PN-B 20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

- PN-ISO 3443-7 Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności 

wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna 

- PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 

- PN-ISO 4592:1998 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie długości i 

szerokości. 

- PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna Materiały, wyroby i systemy Terminologia 

- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej 

z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne – Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna Materiały, wyroby i systemy Terminologia. 

- PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 

przyczepności między warstwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem 

do izolacji cieplnej. 

- PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 

przyczepności między warstwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem 

do izolacji cieplnej. 
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- PN-EN 13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Określanie 

właściwości mechanicznych siatek z włókna szklanego. 

- PN-EN ISO 8990:1998 Izolacja cieplna – Określanie właściwości związanych z 

przenikaniem ciepła w stanie ustalonym. Metoda kalibrowanej i osłoniętej skrzynki 

grzejnej. 

- PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie Zastosowania. 

PN-B-02875:1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania 

odporności ogniowej i skuteczności ogniochronnej sufitów podwieszonych 

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 20140-9:1998 Akustyka – Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach 

i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiar laboratoryjny 

izolacyjności od dźwięków powietrznych, dla sufitu podwieszonego z przestrzenią 

nad sufitem, mierzonej pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogolne 

Geotechnics - Earthworks - General requirements. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodow 

wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 

Earth works - The water and sewage pipe trends - Constructional technical 

requirements. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane – Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze. Earth works in building. Specifications for executing and 

acceptance testing. 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
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PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-ISO 68/B-10020 Roboty murowe z cegły – Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-68/B-10024 Roboty murowe – Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych – Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania 

przy odbiorze". 

PN-EN 1401-1:1995 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 

(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące kształtek i systemu. 

PN-79/H-74244 "Rury stalowe ze szwem przewodowe". 

BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne.Wymagania i badania przy 

odbiorze". 

BN-72/8932-01 "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne". 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone – Projektowanie i obliczanie 

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone – Projektowanie i obliczanie. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. Mortars. Phisical and mechanical tests. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe – Wymagania i badania przy 

odbiorze. Ordinary plasters. Specifications and acceptance tests. 
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PN-88/B-32250 Materiały budowlane – Woda do betonów i zapraw. Building 

materials. Water for betons and mortars. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne – Piaski do zapraw budowlanych. 

Mineral aggregates. Sands for mortars. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. Ordinary mortars. 

PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement – Cement powszechnego użytku – Skład, 

wymagania i ocena 

23.Inne dokumenty. 

Instrukcje obsługi ,opis budowy i działania systemu odwodnienia – instalacji 

igłofiltrowej z systemowym wykazem elementów 


