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Uczestnicy postępowania  

o zamówienie publiczne  

/wszyscy/ 

 
Wyjaśnienie treści SWZ 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy  

z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej pzp na 

ROBOTY BUDOWLANE pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624W Mogielnica – Błędów na 

odcinku Mogielnica - Popowice” 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., zwana dalej pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, 

które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1: 

Czy Zmawiający potwierdza, że załączył do SWZ kompletną, aktualną, dokumentację projektową  

i techniczną? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1: 

Zmawiający potwierdza, że załączył do SWZ kompletną, aktualną dokumentację projektową  

i techniczną. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy Zmawiający potwierdza, że dokumentacja dot. w/w postępowania zawiera wszystkie ewentualne 

niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2: 

Zamawiający potwierdza, że dokumentacja dot. w/w postępowania zawiera wszystkie ewentualne 

niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający potwierdza, że opublikowana dokumentacja jest kompletna, ważna i odzwierciedla 

stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3: 

Zmawiający potwierdza, że dokumentacja jest kompletna, ważna i odzwierciedla stan faktyczny  

w zakresie warunków realizacji zamówienia. 

 

Pytanie nr 4: 

Czy Zmawiający potwierdza, że ewentualny brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla realizacji 

inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4: 

Zmawiający potwierdza, że ewentualny brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków 

realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 

wydłużeniu. 

 

 



Pytanie nr 5: 

W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów 

dokumentacji dot. niniejszego postępowania prosimy o podanie hierarchii ich ważności. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5: 

W przypadku wątpliwości przy realizacji zamówienia Wykonawca powinien każdorazowo wystąpić do 

Zamawiającego z zapytaniem, aby rozstrzygnąć ewentualne rozbieżności w dokumentacji. 

 

Pytanie nr 6: 

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których 

będzie realizowana niniejsza inwestycja. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6: 

Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których będzie 

realizowana niniejsza inwestycja. 

 

Pytanie nr 7: 

Ponieważ brak jest dokumentacji technicznej prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie wymagał 

od Wykonawcy wykonania prac wymienionych w przedmiarach robót zgodnie z obmiarami tam 

zawartymi. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7: 

Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał od Wykonawcy wykonania prac wymienionych  

w przedmiarze robót zgodnie z obmiarami tam zawartymi. 

 

Pytanie nr 8: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zamiast destruktu asfaltowego na poboczach zastosować kruszywo 

łamane, np. frakcji 0/31,5 mm? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie na poboczach kruszywa łamanego zamiast destruktu.  

 

Pytanie nr 9: 

Prosimy o korektę przedmiarów w zakresie skropienia robót. Zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną 

skropieniu podlega każda warstwa pod nawierzchnię bitumiczną. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 9: 

Zamawiający potwierdza wykonanie skropienia jednowarstwowego. 

 

Pytanie nr 10: 

Na jakim odcinku (prosimy o wskazanie kilometrażu) należy wykonać warstwę wyrównawczą? Odcinek 

przewidziany do remontu zgodnie z opisem ma długość 1 525,00 mb, natomiast w-wę wyrównawczą 

zgodnie z przedmiarem należy ułożyć na długości 1 075,00 mb. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 10: 

Warstwę wyrównawczą należy wykonać na odcinku od km 0+475 do km 1+550. 

 

Pytanie nr 11: 

Na jakim odcinku (prosimy o wskazanie kilometrażu) należy wykonać warstwę ścieralną? Czy 

zachowana będzie ciągłość nawierzchni czy przedmiotowe prace będą wykonywane odcinkami? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 11: 

Warstwę ścieralną należy wykonać na odcinku od km 0+025 do km 0+475. Tak, ciągłość nawierzchni 

zostanie zachowana. 

 

Pytanie nr 12: 

Prosimy o załączenie wykazu wskazanego w przedmiarze robót zgodnie z którym należy wycenić 

oznakowanie pionowe i poziome. 

 

 



Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 12: 

Wykaz oznakowania pionowego i poziomego znajduje się w projekcie stałej organizacji ruchu –  

w załączeniu. 

 

Pytanie nr 13: 

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania robót pomiarowych i geodezyjnego tyczenia 

nawierzchni? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 13: 

Zamawiający będzie wymagał wykonania robót pomiarowych i geodezyjnego tyczenia nawierzchni. 

Wartość tych robót należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym. 

 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega 

zmianie. 

 

  

Krzysztof Ambroziak  

   Starosta Grójecki 

         


