

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane**

**Remont pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1688W Nowe Miasto – Domaniewice przez miejscowość Domaniewice poprzez wykonanie ciągu pieszego na odcinku o długości 1580,00 mb**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Grójecki
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223149
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Józefa Piłsudskiego 59
- 1.4.2.) Miejscowość: Grójec
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 05-600
- 1.4.4.) Województwo: mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 48 665 11 00
- 1.4.8.) Numer faksu: 48 665 11 47
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@grojec.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.grojec.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-3c6e8707-87f0-11ec-9bc1-c2db95d08897
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00217134/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2022-06-21 14:33

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
- Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00048191/01
- 3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
- Remont pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1688W Nowe Miasto – Domaniewice przez miejscowość Domaniewice

poprzez wykonanie ciągu pieszego na odcinku o długości 1580,00 mb

### 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Lokalizacja robót:

Droga powiatowa Nr 1688W Nowe Miasto - Domaniewice od km 8+090 do km 9+670

Długość odcinka: 1580,00 mb, Gmina Nowe Miasto

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:

1. Roboty pomiarowe na odcinku o długości 1580,00 mb,
2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza na odcinku o długości 1580,00 mb,
3. Remont przepustu pod drogą, rury PEHD SN 8 o średnicy 1500cm dł. 2,5 mb na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 20 cm,
4. Nasypy z ziemi kategorii I – II – 90% mechanicznie 10% ręcznie, przy przepuście,
5. Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi grubości 8cm w wypełnieniu humusem i kołkowaniem na podsypce cementowo-piaskowej grubość 5cm, przy przepuście,
6. Roboty ziemne w gr. kat. III z wywozem urobku,
7. Ława pod krawężniki i obrzeża betonowe z oporem na odcinku o długości 1580,00 mb,
8. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na odcinku o długości 1610,00 mb (+ zatoka postojowa),
9. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo – piaskowej na odcinku o długości 1580,00 mb,
10. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej – grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm, na odcinku o długości 1580,00 mb,
11. Podbudowa betonowa o grubości 20cm pielęgnowana piaskiem i wodą (stabilizacja o RM=2,5 MPa) na odcinku o długości 1580,00 mb,
12. Chodniki i zatoka świetlicy wiejskiej z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm, na wjazdach 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej, na odcinku o długości 1580,00 mb,
13. Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur o średnicy 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60mm – 1,5 m.
14. Bariero-poręcze stalowe jednostronne mostowe mocowane kotwami chemoutwardzalnymi.

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o zgłoszenie budowy.

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest projekcie technologiczno-kosztorysowym, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (załącznik nr 6 do SWZ).

Sposób realizacji zadania określają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiOR (załącznik nr 8 do SWZ).

Wszystkie roboty wykonane będą w pasie drogowym. Remont drogi będzie prowadzony przy dopuszczonym ruchu drogowym. Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia. Teren musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45233140-2 - Roboty drogowe

## SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-03-16

**4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**  
112 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Grzegorz Rychlicki Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe BRUK-BUD

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 670864747

**4.3.3.) Ulica:** Jana Matejki 6

**4.3.4.) Miejscowość:** Skaryszew

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 26-640

**4.3.6.) Województwo:** mazowieckie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 640407,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00087855/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2022-06-07

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Tak

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Protokół konieczności spisany w dniu 09.05.2022 roku - w związku z realizacją zadania zaszła konieczność wykonania robót ziemnych polegających na usunięciu ziemi w ilości 1024,120 m<sup>3</sup>.

Ponadto stwierdzono, że w trakcie realizacji zadania nie będą wykonywane roboty (poz. 7 - 13 kosztorysu)

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:

1. Roboty pomiarowe,
2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
3. Remont przepustu pod drogą,
4. Nasypy z ziemi kategorii I – II,
5. Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi,
6. Roboty ziemne w gr. kat. III z wywozem urobku,
7. Ława pod krawężniki i obrzeża betonowe z oporem
8. Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
9. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo – piaskowej,
10. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej ,
11. Podbudowa betonowa pielęgnowana piaskiem i wodą,
12. Chodniki i zatoka świetlicy wiejskiej z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm, na wjazdach 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
13. Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur,
14. Bariero-poręcze stalowe jednostronne mostowe mocowane kotwami chemoutwardzalnymi.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 660607,97

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 660607,97 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy