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Uczestnicy postępowania  

o zamówienie publiczne  

/wszyscy/ 

 
Wyjaśnienie treści SWZ 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 
negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy  
z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej pzp na 
USŁUGI pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Jurkach” 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., zwana dalej pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, 
które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 
 
 
Pytanie nr 1: 
Umowa podaje w §15 ust. 3 podaje: 

  

Cytowany zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem względem wymagań technologicznych dla 

przedmiotu zamówienia w szczególności nawierzchni sportowej. Zamawiający określa własną definicję 

niekorzystnych warunków atmosferycznych ignorując obiektywne dla stron wymagania technologiczne 

narzucone przez producentów. Chodzi o zapis „kataklizmy”. 

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo jeśli wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające i 

ich skutki wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi jak np. opady atmosferyczne, 

nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia 

temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii 

zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują się w ograniczenia podane w 

projekcie umowy (ww. cytat) to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania 

robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.  

Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosić się do 

wymagań technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia jeśli wymaga aby został on 

wykonany w sposób zgodny z technologią. Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma 

wpływu na warunki atmosferyczne. 

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i 

wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z 

technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować 

warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie 

będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za 

czynniki od niego obiektywnie niezależne. 

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały 

dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości 

zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie 

niezależnych. 

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie ww. cytowanego: „kataklizmy”. 

 



Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1: 

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy. Przy nawierzchniach z EPDM-u mogą wystąpić 

warunki atmosferyczne niesprzyjające prowadzeniu robót, zgodnie z przyjętą technologią.  

Pytanie nr 2:  

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizję? 

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:  

Została sporządzona mapa do celów projektowych przez uprawnionego geodetę. Przedstawia  

aktualny stan na dzień opracowania. Mapa w załączeniu. 

 

Pytanie nr 3: 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną 

niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o 

odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek 

dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.  

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3: 

Udostępniona dokumentacja jest kompletna wg stanu aktualnego i udostępnionych materiałów. 

Kwestia obciążenia Wykonawcy za braki do decyzji Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 4:  

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 

ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym 

zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:  

Uzyskano stosowne zgłoszenie i uzgodnienia wymagane przepisami. Uzgodnienia zachowują 

ważność na czas realizacji zgodnie z wymaganym terminem. Ewentualne obciążenia w brakach 

obciążające wykonawcę do decyzji Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 5: 

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi 

zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. 

 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5: 

Przedmiar robót został skorygowany. 

 

Pytanie nr 6: 

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów 

ciężarowych 4-osiowych niezbędnych do wykonania robót? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6: 

Dojazd do placu budowy oraz ewentualne ograniczenia do oceny Wykonawcy . Brak jest informacji 

dot. Wymagań Wykonawcy dot. Dojazdu do placu budowy. Sugeruję ocenę w terenie przez 

Wykonawcę. 

 

 

Pytanie nr 7: 

Proszę o dopuszczenie możliwości zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą w celu 

zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego. 

 



Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7:  

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.  

 

Pytanie nr 8: 

W związku z niepewną sytuacja rynkową wpływająca negatywnie na wykonawców uczestniczących  

w postepowaniach przetargowych, proszę wprowadzenie możliwości waloryzacji wynagrodzenia. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8: 

Zamawiający nie wprowadza możliwości waloryzacji zamówienia.  

 

Pytanie nr 9: 

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? Informacja ta jest niezbędna dla 

ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 9: 

Zamawiający informuję, że zamierza przeznaczyć kwotę 560 868,73 zł brutto na sfinalizowanie 

przedmiotowego zamówienia.  

 

 
Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie 
na: 

• Termin składania ofert – 22 lipca 2022r., godzina 10:00 

• Termin otwarcia ofert – 22 lipca 2022r., godzina 10:30 
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