Zalacznik nr 1 do SWZ — Wzér umowy

UMOWA nr ....2022.WIZPiRP

zawartaw dniu .................. 2022 r. w Grojcu pomigdzy:
Powiatem Grojeckim, z siedzibg w Grojcu (05-600), ul. Pitsudskiego 59,
NIP 797 205 22 12, REGON 670223149
reprezentowanym przez:
1. Staroste — ..oovvvveiiiiiiie e
2. WICEStaroSte = ....vivviniiiit it
przy kontrasygnacie
3. Skarbnika Powiatu —.................c.
zwanym dalej w tre$ci umowy ,,Zamawiajacym”
a
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”

wyltonionym w wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) — dalej ,,ustawa Pzp” — w trybie podstawowym bez negocjacji
o warto$ci zamdwienia nie przekraczajacej progdw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp

0 nastepujace;j tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1606W Dobryszew — Trzylatkéw na odcinku od miejscowosci Rozce do
miejscowos$ci Rosochow.
. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajagcego do wykonania i przekazania
Zamawiajagcemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z przedmiarami robét, zasadami wiedzy
technicznej oraz do usunigcia wszystkich wad i usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.
. Szczegbtowy zakres robot bedacych przedmiotem umowy okresla przedmiar robot oraz Specyfikacja
Warunkéw Zamowienia.

Integralnymi cze$ciami niniejszej umowy, sa:

1)  Specyfikacja Warunkow Zamowienia,

2)  Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

§ 2. Obowiazki Wykonawcy
. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejgcie placu budowy od Zamawiajacego,

2) przekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania nie péZniej niz
w ciagu 7 dni od przekazania placu budowy,

3) prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacja, warunkami wykonania i odbioréw, polskim prawem budowlanym i innymi
obowigzujacymi przepisami oraz wiedzg budowlang,




4) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej sprawdzonej przez Inspektora nadzoru
i przekazanie jej Zamawiajgcemu,

5) pisemne zgloszenie robdt do odbioru,

6) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie objetym pracami,
na zasadach ogdlnych, od chwili przekazania terenu budowy tj. Wykonawca bez dodatkowego
wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
robot, ich czgsci badz urzadzen, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

7) opracowanie, zapewnienie i Utrzymanie na wlasny koszt i wlasnym staraniem czasowej
organizacji ruchu na budowie oraz poniesienie ewentualnych kosztow wynikajacych
z dostosowania uktadu komunikacyjnego zwigzanego z realizacja zadania,

8) przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.,

9) dostarczenie niezb¢dnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz

wymagane normy stosowania materiatow i urzadzen w tym: np. wynikow oraz protokotow,

badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, zgodnie z opisem
technicznym, ktory stanowi zatacznik do SWZ,

ustanowienie Kierownika budowy w 0S0bi€: ...cceveveiniiennnnn. ,

do ktérego podstawowych obowiazkow nalezy:

a) protokolarne przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu
budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami
technicznymi 1 statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajagcymi ochronie
elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

b) prowadzenie dokumentacji budowy;

C) wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwos$ci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym Zamawiajacego;

d) zawiadomienie Zamawiajacego w terminie jednego dnia 0 wstrzymaniu robot
budowlanych przez Inspektora nadzoru;

e) natychmiastowa realizacja zalecen wpisanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

f)  przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za uszkodzenia i zniszczenia instalacji naniesionych na

planie uzbrojenia terenu, oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢

w trakcie realizacji robot.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonywanych robotach na skutek zdarzen losowych

i innych lezacych po stronie Wykonawcy, powstale przed odbiorem koncowym przedmiotu

umowy, Wykonawca naprawia na wlasny koszt.
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§ 3. Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1)
2)
3)
4)

przekazania Wykonawcy placu budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji robot,

odbioréw robdt zanikowych 1 ulegajacych zakryciu,

odbiorow czesciowych oraz odbioru przedmiotu umowy po jego wykonaniu.

§ 4. Terminy realizacji

Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé przedmiot zamoéwienia w terminie 16 tygodni od daty
zawarcia umowy.

Rozpoczgcie robot przez Wykonawce moze nastapic¢ wytacznie po protokolarnym przejeciu placu
budowy. Protokot powinien by¢ podpisany przez Inspektora nadzoru i kierownika budowy
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego.

Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien faktycznie zakonczonych robot
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru na pisemnym zgloszeniu gotowosci odbioru
koncowego, wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej.




Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych, liczac od daty

zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.

Dokonanie przez Wykonawce zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy:

1) pomimo faktycznego niezakonczenia robot, w szczegdlnosci pomimo ich dalszego
wykonywania lub

2) bez wymaganej dokumentacji odbiorowej

- nie wywoluje zamierzonego skutku i traktowane jest tak jakby nie byto ztozone.

Za skutki zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany be¢dzie zaptaci¢ kary

umowne w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 1 umowy.

§ 5. Wynagrodzenie

Strony uzgadniajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy (wyliczone
na podstawie kosztorysu ofertowego) na kwote w wysokosci:

Ogolem netto .....ccevvvvenniennnen.

Ogotem podatek VAT ..cvvvvniniiiinennnnnes

Ogotem Brutto ........ceevvevnevnnnnnnnen

SIOWRIE: «ouvvnvrenniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiineeiecneen

Zamawiajacy zastrzega mozliwos$¢ zmian harmonogramu finansowego.

Powyzsze wynagrodzenie jest ostateczne. Uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie
realizacji przedmiotu umowy oraz wszystkie prace i czynnosci, ktore sa niezbedne do osiggnigcia
zaktadanych parametrow technicznych obiektu oraz przekazania go do eksploatacji, w tym réwniez
koszty robdt i materiatdéw nie ujetych w dokumentacji technicznej a niezbgednych do wykonania
catosci prac objetych umowsg zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami sztuki
budowlanej oraz koszty zwiazane z wypehieniem przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
wymienionych w SWZ.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty, do ktorych realizacji zobowigzal si¢ Wykonawca
w § 11 § 2 niniejszej umowy, wlacznie z optatami wszystkich $§wiadczen na rzecz ustugodawcow
(w tym: optaty za wode, energi¢, wywoz ziemi, itp.) koszt ubezpieczenia inwestycji, nalezne
podatki oraz elementy niezbedne do wykonania robdt, a nie pozostajace trwale po zakonczeniu
budowy.

Wykonawca dokonat catoSciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wlasng odpowiedzialnosé
i ryzyko, w oparciu o projekt technologiczno-kosztorysowy, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru prac, SWZ oraz przeprowadzong wizje lokalna na obiekcie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania niektorych robot, ktoérych wykonanie nie jest
niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy. Jezeli zaniechanie robo6t jest planowane,
to o ile jest to mozliwe, Zamawiajacy uprzedzi o tym Wykonawce niezwlocznie po powzieciu
informacji - decyzji o zaniechaniu robo6t. Jezeli zachodzi potrzeba zmniejszenia zakresu wykonania
prac przewidzianych w projekcie lub zmian w projekcie, Zamawiajacy przewiduje w tym zakresie
mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o roboty zaniechane (zgodnie z iloczynem
ceny jednostkowej wynikajacej z kosztorysu ofertowego i ilosci zaniechanych robot).
Wszelkie zmiany w zakresie robot do wykonania muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego
przed ich wykonaniem.

§ 6. Ubezpieczenia

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody rzeczowe
oraz osobowe 1 nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow powstate w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig zgodna z przedmiotem umowy obejmujaca caty okres realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowigzywania umowy, bedzie posiadat wazne polisy
ubezpieczeniowe, o ktorych mowa w ust. 1 i 2.

Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywaé wylaczenia odpowiedzialno$ci
ubezpieczyciela za szkody wyrzadzone z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa innych 0sob niz
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Ubezpieczajacy (w przypadku gdy jest osobg fizyczng), wspolnikéw spotki osobowej bedacej

Ubezpieczajacym lub osoby wchodzace w sktad organdéw zarzadzajacych (cztonkowie zarzadu,

prokurenci) Ubezpieczajacego bedacego osoba prawng, w szczegolnosci nie moze by¢ podstawa

wylaczenia odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela - wyrzadzenie szkody z winy umyslnej lub
razacego niedbalstwa personelu Wykonawcy innego niz wyzej wskazane osoby, ani tez

Podwykonawcow; w zadnym wypadku z umowy ubezpieczenia nie moze wynika¢ mozliwosé

zwolnienia si¢ z odpowiedzialno$ci przez ubezpieczyciela w sytuacji, gdy szkoda zostata

wyrzadzona z winy umyS$lnej lub razacego niedbalstwa lub jakichkolwiek innych przyczyn
lezacych po stronie kierownika budowy.

5. W umowach ubezpieczenia nie moga zosta¢ wyltaczone z zakresu odpowiedzialnoSci
ubezpieczyciela: katastrofa budowlana oraz inne ryzyka budowlane. Nie jest dopuszczalne
wylaczenie w zadnej umowie ubezpieczenia odpowiedzialnosci za:

1) straty, szkody lub przywrocenie stanu pierwotnego w skutek bledow lub pominigé
projektowych w zakresie wykonanym przez Wykonawcg,

2) szkody na osobie i w mieniu 0sob trzecich spowodowane wibracja albo osunigciem lub
ostabieniem elementé6w nosnych lub no$nosci gruntu,

3) szkody spowodowanej na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadow,

4)  szkody w istniejacych podziemnych kablach, rurociggach lub innych instalacjach,

5) jakiekolwiek dziatanie sil natury, ktore jest nieprzewidywalne Iub takie, ze od
doswiadczonego Wykonawcy nie mozna bylo w sposob rozsadny oczekiwaé zastosowania
przeciw niemu wystarczajacych srodkow ostroznosci.

6. W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze by¢ ograniczenia odpowiedzialnosci (limitéw
sumy ubezpieczenia) w odniesieniu do kolejnych szkéd wywotanych ta samg przyczyng
(tzw. szkod seryjnych); dla kazdej szkody bedzie zapewniony pelen zakres ochrony (do peinej
wysokosci sumy ubezpieczenia) niezaleznie od tego czy szkody wywotane sg przez t¢ sama czy
przez rézne przyczyny; nie jest dopuszczalne przyjecie w umowie ubezpieczenia, ze dwie lub
wigcej szkod wywotane jedng przyczyng stanowiag jeden wypadek ubezpieczeniowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu polise odpowiadajaca warunkom
okreslonym w ust. 1-6, oraz ztozy¢ dowdd uiszczenia sktadki najpdézniej na 3 dni przed
rozpoczeciem wykonywania robot.

§ 7. Platnosci

1. Strony uzgadniajg jednorazowsg zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonane
i odebrane roboty budowlane.

2. Podstawa wyptaty wynagrodzenia bedzie protokoét odbioru koncowego stwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot.

3. Termin wykonania, odbioru koncowego i zaplaty wynagrodzenia koncowego zgodny bedzie
z harmonogramem robot.

4. W przypadku, gdy okreslone roboty objete danym etapem wykonywane byly przez podwykonawcoéw
i dalszych podwykonawcow, wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu na piSmie dowody zaptaty
wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioragcym udziat
w realizacji czg$ci zamowienia, za ktore wynagrodzenie czgsciowe zostato wyptacone.

5. Harmonogram rzeczowo—finansowy zostanie opracowany na podstawie tabeli elementow scalonych
zawierajacy poszczegdlne elementy technologiczne wykonywania robot o stopniu szczegdlowosci
wg dokumentacji projektowej z uwzglednieniem uwarunkowan:

1) fakturowanie wykonanych robot budowlanych — tylko faktura zwigzana z zakonczeniem
i odbiorem robot.

6. Podstawa do zaplacenia przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie
wystawiona przez Wykonawce faktura po protokolarnym odbiorze robot.

7. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze
VAT, w terminie do 30 dni od daty dorg¢czenia faktury VAT wraz z kompletem dokumentow
rozliczeniowych.

8. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT, o ktérej mowa w ust. 5 na rzecz Powiatu Grojeckiego,
ul. Pitsudskiego 59, 05-600 Grdjec.
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9. Wykonawca ma obowigzek zamieszczenia na fakturze adnotacji ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

10. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia z zastosowaniem ,,mechanizmu podzielonej
ptatnosci.”

11. Wykonawca o$wiadcza, ze wskaze w fakturze rachunek bankowy, ktory jest rachunkiem
rozliczeniowym shuzgcym wylacznie dla celéow rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego
dzialalno$ci gospodarczej.

12. Wykonawca begdacy osoba fizyczng o$wiadcza, ze wskazany przez niego rachunek bankowy, o
ktorym mowa w ust. 11 stuzy wylgcznie do celdw rozliczen prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;j.t

13. Strony ustalaja, ze za date zaptaty faktury VAT przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Starostwa Powiatowego w Grojcu, ul. Pitsudskiego 59, 05-600 Grojec.

14. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia wierzytelnosci i roszczen wynikajacych z realizacji
niniejszej umowy na osoby trzecie, z wylaczeniem przypadku wskazanego w § 9 ust. 5.

§ 8. Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o§wiadcza, Ze:

1) znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej prawidtowe wykonanie zamdwienia,

2) nie zalega ze sktadkami ZUS i podatkami do Urzedu Skarbowego,

3) posiada odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy,

4) dysponuje pracownikami niezbednymi do prawidtowego wykonania ustugi oraz posiada potencjat
techniczny i ekonomiczny.

§ 9. Podwykonawcy

1. Strony umowy ustalaja, Ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz z udziatem
podwykonawcow.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej cze$ci zamowienia
nastepujacym podwykonawcom:

1)
Nazwa podwykonawcy: ................o.eeee.
Opis powierzonej cze$ci zamOWIenia: ...........eevevveernnnnn.
Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby wykonawca powotuje si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ..............coiiiiiinni, (tak/nie)
2)

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
zamowienia.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca
powotywat si¢ na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spelnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

! dotyczy tylko Wykonawcy bedacego osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedgcych podmiotami, na ktorych
zasoby wykonawca powolywal si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do
dalszych podwykonawcow.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umoéw zawieranych mi¢dzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcg lub
migdzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezagco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czes$ci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe
0 podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z
postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdéwienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktérzy wspoélnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum)
i wspolnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi
Z nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz
z harmonogramem robdt;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wynagrodzenie i zasady ptatno$ci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bgdzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego wykonawcy od
zamawiajacego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawcg na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowiazki w zakresie dokumentowania oraz
sankcje z tytulu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tre$§¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany do
przedtozenia zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
0 podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé
to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

W  przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozyé
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w caloSci zastrzezenia
zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez zamawiajgcego,
o ktorym mowa w ust. 11 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos¢ z oryginatem, kopig zawartej
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiajagcego
projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie akceptacje umowy
0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

N

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez zamawiajacego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczego6lnosci zapisdéw warunkujacych podpisanie tych umow
od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajacego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie zamawiajacego beda mogly utrudniaé¢ lub
uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowa realizacje¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia ksztaltujace
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy

Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektow umow

o podwykonawstwo jak i zmianach umow o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna zamawiajacego z wykonawca za
zaplate wymaganego wynagrodzenia, przyslugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy
okreslonej w § 5 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartos$ci wigkszej
niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Procedurg, o ktorej mowa w ust. 18 i 19, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

W  przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawceg bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty,
zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozona zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

§ 10. Nadzor

Nadzor nad pracami objetymi umowa petni¢ bedzie ze strony Zamawiajacego Inspektor nadzoru
g L
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z iloscia
i jakoscig robot, ktore sa niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa wykonania roboét.
Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot dodatkowych
i zamiennych w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.
Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania zobowigzan wynikajacych
z tresci niniejszej umowy.
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6. Inspektor nadzoru ma obowigzek wstrzymaé roboty, jezeli sa one realizowane niezgodnie
z dokumentacjg techniczna, przepisami Prawa budowlanego, zasadami wspoélczesnej wiedzy
technicznej lub obowigzujacymi normami.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia dotyczace:
a) usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen;
b) wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych;
¢) dowodow dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych
oraz urzadzen technicznych,
2) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdét, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem,
3) zada¢ zmiany kierownika budowy.

8. Wykonawca ma obowigzek kazdorazowo na zagdanie Inspektora nadzoru przedstawi¢ dokument
przewozowy samochodu przewozacego mas¢ mineralno — asfaltowa, ktoéra ma zosta¢ wbudowana
na odcinku drogi objetym przedmiotem umowy. Dokument przewozowy powinien zawierac ilo§¢
przewozonej masy mineralno — asfaltowej.

9. Inspektor nadzoru powinien prowadzi¢ biezaca kontrole przywozonej przez Wykonawce masy
mineralno — asfaltowej poprzez kontrole dokumentéw przewozowych samochodow Wykonawcy
przywozacych mase na dany odcinek drogi i prowadzi¢ jej ewidencje w celu okreslenia ilosci
wbudowanej masy.

§ 11. Odbiory robdt
1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu calosci robét objetych umowsa,
3) odbior pogwarancyjny - po uplywie okresu gwarancji.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) odbiorom bedg podlegaly roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Wykonawca, zawiadomi
Zamawiajacego i inspektora nadzoru o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umozliwiajacym odbior tych robot przez inspektora
nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetlni tego obowigzku jest zobowigzany na zadanie
inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robot,
a nastepnie przywroci¢ elementy do stanu poprzedniego;

2) w ramach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca przedtozy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezb¢dne dokumenty, w szczegdlnosci $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, §wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot. Badania jakosci technicznej wykonywane beda przez laboratorium wskazane przez
Zamawiajacego przy udziale inspektora nadzoru, pracownika Starostwa i PZD;

3) odbior przez Inspektora nadzoru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastapi
po zgloszeniu przez Wykonawcg, nie pozniej jednak niz w ciagu 5 dni od zgtoszenia.

3. Odbior koncowy:

1) Zamawiajacy dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie czynnos$ci odbiorowych nastapi
w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
odbioru. W czynno$ciach odbioru koncowego musza uczestniczy¢é przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg przepisy prawa;

2) wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedlozy kosztorys powykonawczy
koncowy wykonanych robot podpisany przez kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru.



Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu najpozniej w dniu rozpoczecia czynnoSci
odbiorowych operat kolaudacyjny zawierajaca nw. dokumenty:

a) sprawozdanie techniczne,

b) pisemna gwarancje wykonanych robot,

c) kosztorys powykonawczy,

d) wyniki badan jakoSci technicznej zrealizowanego przedmiotu zamowienia wykonanych
przez laboratorium wskazane i zaplacone przez Zamawiajacego wraz z protokétami
wymaganych prob,

e) atesty na wbudowane materiaty, karty gwarancyjne, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci,

f) inwentaryzacj¢ geodezyjna;

3) z czynnosci odbiorowych (koncowego) zostanie sporzadzony protokot, ktory zawieraé bedzie
wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Jezeli w toku czynnosci
odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy odmowi odbioru
z winy Wykonawcy;

4) Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:

a) przedmiotu umowy W catosci, nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen,

b) nie przedstawit operatu kolaudacyjnego o ktorym mowa w pkt. 2.

. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy zazada usunigcia

wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad. Protokoty
odbioru, 0 ktorych mowa w § 11 stanowig dowdd tego, o zostato w nich stwierdzone.

. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz Zamawiajacego
watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych materialdow Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz.
W przypadku gdy powstang ujawnione nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca,
a Zamawiajgcy ma prawo stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu wykonanych robot.

. W przypadku braku wad koszty badan i ekspertyz, o ktorych mowa w w/w zapisie, poniesie
Zamawiajacy. Zamawiajacy ma prawo dokonywac¢ kontroli jakosci wykonanych robot
w dowolnym momencie w okresie trwania rekojmi i gwarancji i w wypadku stwierdzenia wad,
wezwaé Wykonawce do ich naprawienia. Postanowienia § 12 stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy zleci wykonanie badan jakoSci technicznej zrealizowanego przedmiotu
zamoéwienia przez wybrane laboratorium. Wyniki zostana przekazane Wykonawcy, celem ich
zlozenia z dokumentacjg powykonawcza.

. Rodzaj, zakres i ilo§¢ wymaganych badan laboratoryjnych okresla Szczegélowa Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowigca zalacznik do niniejszej

umowy.

10. Do oceny jakosci i potragcen za wady trwate stwierdzone przy odbiorze w/w zadania stosowana

bedzie Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

§ 12. Wartos$ci kar umownych, odsetki

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kar¢ umowng:

1)  wwysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwloki
w wykonaniu przedmiotu umowy,

2)  wwysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki
ponad termin ustalony przez strony, w usuni¢ciu usterek i wad stwierdzonych
w czasie odbioru koncowego lub w okresie gwarancji badz r¢kojmi,

3)  w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za:
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a) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, a w szczegdlnosci w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 21i 3;
b) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn jego dotyczacych,
4) w wysokosci 0,1% za kazdy dzien zwloki w zakresie termindéw okreslonych
w harmonogramie robot.

2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w przypadku:

o

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokos$ci 0,2% ustalonego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w zaptacie wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1% ustalonego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany —w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy
za kazdy stwierdzony przypadek;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwiloki

od dnia wskazanego przez Zamawiajacego w wezwaniu do dokonania zmiany.

Zamawiajacy zobowigzany jest zaplacic Wykonawcy kare umowna w wysokosci 10%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za odstapienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego.

Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40% warto$ci wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-4, oraz ust. 2 pkt 1 i 4 ustalone za kazdy rozpoczety

dzien zwloki, staja si¢ wymagalne za:
1)  kazdy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu;
2)  kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypehienia innych obowiazkéw wynikajacych

Z Uumowy.

Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktur/y w wysokosci ustawowe;j.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego
z wystawionej przez siebie faktury.

10. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody moze on dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajacego.

§ 13. Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. W przypadku, o ktéorych mowa w zdaniu 1, wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg$ci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy —
w terminie 14 dni od dnia powzigcia informacji o ponizszych faktach:
1) zostata rozpoczeta likwidacja dziatalnosci firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonanie umowy,
3) stwierdzono w toku czynnosci odbioru wady uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem na podstawie § 11 ust. 3 pkt 3.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy
po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszen iwyznaczeniu
dodatkowego terminu na ich usuniecie, gdy:
1) Wykonaweca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,
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2) Wykonawca przerwal realizacje robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni,
3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg i warunkami technicznymi,
4) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym harmonogramem
realizacyjnym,
- w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o ktorejkolwiek z powyzszych okolicznosci.
Odstapienie od umowy, pod rygorem niewaznosci winno nastapi¢ na pismie.
W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w sytuacjach okre§lonych w ust. 2 i 3,
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania tej czesci
umowy, ktora zostanie przez Zamawiajacego odebrana i nie jest upowazniony do zadania kar,
odszkodowania, czy tez pozostatej czesci umdéwionego wynagrodzenia.
W przypadku odstapienia od umowy Strony obcigzaja nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1)  w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot na dzien odstgpienia,

2)  w przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji
w terminie okre§lonym w pkt. 1 zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego.
O terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony na 3 dni
wczesniej,

3)  zabezpieczenie przerwanych robot nastapi na koszt Strony odstepujacej od umowy,
z zastrzezeniem § 13 ust. 3, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

4)  Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji i urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt, nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

5)  Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada oraz w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn
dotyczacych Zamawiajacego, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot i zaptaty wynagrodzenia za te roboty,
w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robét,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 4,

c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

§ 14. Gwarancje

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jako$ciowo bez zastrzezen, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa i sztuka budowlang oraz bez wad.
Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty w ramach zamowienia na okres
........................ miesiecy od dnia odbioru koncowego robot.
Okres rekojmi za wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem ust. 3.
W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne zakonczone
protokotem odbioru gwarancyjnego, beda sie odbywaty:

1) nakazde zadanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub

usterek,

2) miesigc przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci,

3) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladow ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dluzszym niz 2 dni)
do usuniecia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajgcego wad i usterek. Termin przystapienia
do usuwania wad 1 usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za
zgoda Zamawiajgcego. Strony ustalg termin niezbedny do usunigcia wad lub/i usterek,
a w przypadku braku ustalen uznaje sig¢, ze termin ten nie moze by¢ dhuzszy niz 14 dni.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad 1 usterek ze wzgledu na zwigzane z tym koszty.
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10.

Koszty usuni¢cia wad ponosi Wykonaweca jezeli powstaty one w szczegdlnosci w wyniku:
1) uzycia materiatdw i urzadzen lub wykonania robot niezgodnie ze specyfikacja,
2) nie wywigzywania si¢ przez Wykonawce ze zobowigzan wynikajacych z warunkow
umowy.

W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze:

1) usuna¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jakosci
lub rekojmi za wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce 0 skorzystaniu
Z POWYZSZego uprawnienia,

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcy usunigcia wad
i usterek powstalych w okresie gwarancji i rekojmi, w przypadku gdy Wykonawca nie
przystapi do ich usunigcia w ciggu 3 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub nie zakonczy
ich usuwania w wyznaczonym terminie na czas. Koszty usunigcia wad i usterek przez innego
Wykonawce pokryje Wykonawca bedacy Strong niniejszej umowy lub zostana potracone
z zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 16.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnieciu umowy, Wykonaweca jest i bedzie

odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym

za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy
beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej staranno$ci przez

Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 15. Zmiany w umowie

Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowigzujacych
przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tre§ci umowy do aktualnego stanu
prawnego. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej informacji stanowigcej podstawe do
wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowa¢ wydluzenie terminu wykonania prac i nie
spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany moze by¢ Zamawiajacy
lub Wykonawca.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang kierownika budowy oraz innych osob bioracych po stronie

Wykonawcy udzial w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzen losowych oraz

w przypadku niewywigzywania si¢ z pelnionych obowigzkow. Inicjatorem zmiany moze by¢

Zamawiajacy i Wykonawca. Zmiana musi nastgpi¢ na osoby, ktore spetniajg warunki okreslone

w SWZ. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej w ciggu 3 dni od powzigcia informacji

stanowiacej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiany te nie wptyna na termin wykonania prac

i nie spowoduja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy, po wyrazeniu zgody, dopuszcza zmiane umowy w formie aneksu w przypadku:

1)  wystgpienia nieprzewidzianych warunkow i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy),

2)  wystapienia sity wyzszej np.: traby powietrznej, pozaru, powodzi,

3)  wstrzymania budowy przez wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce
robot budowlanych, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu,
szczatkoéw ludzkich itp.,

4)  wystgpienia innych nieprzewidzianych i uzasadnionych okolicznosci,

5)  wystgpienia nastepstw dziatan administracyjnych (np. konieczno$ci uzyskania wyroku
sagdowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktorego koniecznosci nie przewidziano na
etapie zawarcia umowy),

6)  koniecznosci przerwania robOt z uwagi na wystagpienie obiektywnych przyczyn
technicznych,

7)  wstrzymania prac budowlanych przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

8)  wystgpienia innych okolicznosci nie powstatych z winy Wykonawcy,

9)  koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, ktéorych wykonanie jest niezbedne dla
prawidtowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu zamowienia.

Inicjatorem zmiany moze by¢é Wykonawca lub Zamawiajgcy. Zmiana wymaga zgloszenia
w formie pisemnej w ciggu 4 dni od powzigcia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia
zmian. Zmiana ta moze spowodowaé zmian¢ terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.
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Zamawiajacy dopuszcza zmiane jakosSci lub innych parametrow charakterystycznych dla danego
elementu robot budowlanych lub =zmiane technologii ze wzgledu na zmiane postepu
technologicznego (np. wycofanie produktu z rynku) w uzgodnieniu z Zamawiajacym i dla niego
korzystnych, w sytuacjach nie zawinonych przez Wykonawce. Zmiany te nie wptyng na termin
wykonania prac i nie spowoduja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcy. Zmiana ta nie wptynie na termin wykonania prac

oo

10.

11.

1.

i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wymaga zgloszenia w formie
pisemnej w ciggu 4 dni od powzigcia informacji stanowiacej podstawe do wprowadzenia zmian.
Inicjatorem zmiany moze by¢ Wykonawca.

Dopuszcza si¢ zmiany w umowie dotyczace wynagrodzenia Wykonawcy jezeli zachodzi potrzeba
wykonania prac nie ujetych w projekcie lub tez w sytuacji zmiany projektu, jezeli potrzeba
wykonania prac lub zmian w projekcie zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru w protokole
koniecznosci. Zamawiajacy przewiduje W tym zakresie mozliwo$¢ udzielenia zamowienia na
roboty dodatkowe zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 16. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

zwanego dalej zabezpieczeniem.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ zabezpieczenie, W wysokosci 5% wynagrodzenia umownego

brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy t. kwote .................oll. zt

(Stownie:......cooviiii ), przed zawarciem umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach

wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po zakonczeniu odbioru koncowego robot
i stwierdzeniu przez Zamawiajacego, ze roboty wykonane zostaly w sposob nalezyty poprzez
podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego,
2) 30% wysoko$ci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady i

gwarancji jako$ci okreslonych w § 14 ust. 21 3.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pieni¢znej powinno zosta¢ wptacone przelewem na rachunek

bankowy zamawiajacego w Banku Spotdzielczym w Grojcu, ul. Jatkowa 3 na rachunek: 85 9128

0002 2001 0000 0866 0036 tytut przelewu: Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ...

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone w formie

oryginatu, przez wykonawce do siedziby zamawiajgcego, najpdzniej w dniu podpisania umowy —

do chwili jej podpisania. Tre$¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w poreczeniu musi zostac

zaakceptowana przez zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed

uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w

pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktéorej mowa w ust. 9, nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zados¢uczynienia

tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi

odsetkami zostanie, w cz¢$ci koniecznej, przeznaczona zgodnie z umowg do pokrycia roszczen

z tytutu r¢kojmi za wady lub gwarancji jakoS$ci.

§ 17. Materialy

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
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Materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce muszg odpowiada¢ wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z 16.04.2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ stosowne dokumenty.

§ 18. Personel wykonawcy

. Zamawiajacy okre$la obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich osob
wykonujacych nastepujace czynnos$ci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia - wykonywanie
prac objetych zakresem zaméwienia wskazanym w Rozdziale 111 ust. 8 SWZ w tym prac
fizycznych oraz operatoréw sprzetu - jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy.

. Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcow - Wykonawca jest zobowigzany zawrzel

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow

do zatrudnienia na umowe o prace Wszystkich osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

. Wykonawca sktada wykaz osob oddelegowanych do realizacji zamoéwienia wraz

z o$wiadczeniem o tym, Ze sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace przed przystapieniem do

wykonywania robot. Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania

wykazu, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym. Wynikte z tego opdznienie w realizacji
przedmiotu zamowienia bedzie traktowane, jako opoznienie z winy Wykonawcy.

. Kazdorazowa zmiana wykazu osob, o ktorym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy

(Wykonawca przedstawia korekte listy osob oddelegowanych do wykonywania zamowienia

do wiadomosci zamawiajgcego).

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamowienia

w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynno$ci przy realizacji zamowienia sg osobami

wskazanymi przez Wykonawce w wykazie o ktorym mowa w ust. 3. Osoby oddelegowane przez

Wykonawce sa zobowigzane poda¢ imi¢ i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez

Zamawiajacego. W razie odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje o0sob

wykonujacych prace na placu budowy Zamawiajacy wzywa kierownika budowy do wydania zakazu

wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa
wykonawce do ztoZenia pisemnego o$wiadczenia wskazujacego dane osob, ktore odmowity podania
imienia i nazwiska podczas kontroli zamawiajacego.

. Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w ciagu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego

przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe o pracg osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa

W ust. 3 — jezeli zamawiajacy o to wystapi.

. Wykonawca do kazdej faktury musi zlozy¢ o$wiadczenie o zatrudnianiu wszystkich o0sob

wskazanych w wykazie o ktérym mowa w ust. 3 na podstawie umowy o prace.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 0sob nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢
naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi,
Ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);

2) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 os6b niewskazanych w wykazie
o ktorym mowa w ust. 3 — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze
by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie o ktérym mowa w ust. 3) — dotyczy to takze osob
zatrudnionych przez podwykonawcow;

3) odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje wykonujacych czynnosci wskazane
w ust. 1 na zasadach okreslonych w ust. 5 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby w przypadku niewskazania jej
danych przez Wykonawcg w drodze o$wiadczenia o ktorym mowa w ust. 5).
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§ 19. Postanowienia koncowe

W trakcie obowigzywania umowy i po jej wygasnigciu Wykonawca zobowigzuje si¢
do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w zwiazku
Z wykonaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego kontrahentow.

Przez obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 rozumie si¢ w szczegolnosci zakaz:

1) zapoznawania si¢ przez Wykonawce z dokumentami, analizami, zawartoscia dyskow twardych
1 innych no$nikéw informacji, itp. — nie zwigzanymi ze zleconym zakresem prac,

2) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentéw i danych, a w szczego6lnosci
udostepniania ich osobom trzecim, informowania osob trzecich o danych objgtych nakazem
poufnosci.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy a takze osoby trzecie, przy
udziale ktorych wykonuje zlecenie dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci
okreslonych w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte wypelnienie
zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania 0so6b trzecich
odpowiada jak za swoje wiasne.

Strony ustalaja, ze wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja zwigzana z realizacja
umowy bedzie kierowana na nizej podane adresy, numery faksow:

1) dla Zamawiajacego

Starostwo Powiatowe w Grojcu; ul. Pitsudskiego 59; 05-600 Grojec
tel. 48 665 11 00, fax: 48 665 11 47

2) dla Wykonawey ...l tel. oo Cfaxs , e-mail:

W sprawach, ktore nie zostaty uregulowane niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiazujacego.

Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy Strony poddaja rozstrzygnieciu

sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy, dwa dla

Zamawiajacego.

Zalacznik:”

e  Zalacznik nr 1 Klauzula informacyjna wynikajaca z RODO

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zalacznik nr 1 Klauzula informacyjna wynikajaca z RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1606W Dobryszew — Trzylatkow na odcinku od miejscowosci
Rozce do miejscowosci Rosochow

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,Rozporzadzenie”,
informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grojecki ktorego siedziba miesci sie
przy ul.: J. Pilsudskiego 59, 05-600 Grojec; numer telefonu 48/665 11 00.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moze si¢ Pani/Pan kontaktowac¢ si¢ z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@chi24.pl

3. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu zwigzanym z postgpowaniem prowadzonym
z wylaczeniem przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

4. Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane przez okres 10 pelnych lat kalendarzowych, liczac od
1 stycznia roku nastgpnego po roku, w ktorym nastapilo zakonczenie sprawy (11 lat) na podstawie
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow
zaktadowych.

5. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporzadzenia
w zwigzku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z p6zn. zm.).

6. Pani/Pana dane osobowe bedg ujawniane osobom dziatajacym z upowaznienia administratora,
majacym dostep do danych osobowych i przetwarzajacym je wylacznie na polecenie administratora,
chyba ze wymaga tego prawo UE lub prawo panstwa cztonkowskiego. Pani/Pana dane moga zosta¢
przekazane podmiotom zewngtrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych - dostawcy ustug poczty mailowej, strony BIP, dostawcy ustug informatycznych
w zakresie programow ksiegowo-ewidencyjnych.

7. Obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych zwigzanym z udzialem w postgpowaniu; konsekwencja niepodania danych jest brak
mozliwosci udzialu w postepowaniu.

8. Osoba, ktorej dane dotycza ma prawo do:

- dostepu do tresci swoich danych oraz mozliwosci ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania,

- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa si¢ z naruszeniem przepisOw Rozporzadzenia stuzy
prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Osobie, ktorej dane dotycza nie przystuguje:

- w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporzadzenia prawo do usunigcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 Rozporzadzenia;

- na podstawie art. 21 Rozporzadzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia.
10. W przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporzadzenia,
wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Administrator moze zada¢ od osoby, ktorej dane
dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci
podania nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.
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11. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupelnienia
danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 Rozporzadzenia, nie moze skutkowa¢ zmiana wyniku
postgpowania ani zmiang postanowien umowy.

12. Wystapienie z zgdaniem, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporzadzenia, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakofczenia postepowania.

13. Od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku gdy wniesienie zgdania,
o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporzadzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych
osobowych zawartych w protokole i zatacznikach do protokolu, Administrator nie udostepnia tych
danych zawartych w protokole i w zatacznikach do protokotu, chyba ze zachodza przestanki, o ktorych
mowa w art. 18 ust. 2 Rozporzadzenia.

14. W przypadku gdy wykonanie obowiazkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporzadzenia,
wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Administrator moze zada¢ od osoby, ktorej dane
dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych w szczegolnosci na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakonczonego postgpowania o udzielenie zamowienia.

15. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia,

o ktorym mowa w art. 16 Rozporzadzenia, nie moze narusza¢ integralnosci protokolu oraz jego
zatgcznikow.

16. Ponadto informujemy, iz w zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, ktore si¢ opieraja wylacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporzadzenia.
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