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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

l. Cze$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami budowlanymi przy realizacji projektu "
PROJEKT
+~PRZEBUDOWA ODDZIALU CHOROB WEWNETRZNYCH Z PODODDZIALEM
INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO W POWIATOWYM CENTRUM
MEDYCZNYM W GROJCU”.

W zakresie przedsiewzigcia inwestycyjnego do wykonania sa:

wewnetrzna instalacja wodociggowa
wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
wewnetrzna instalacja c.o.

wewnetrzna instalacja wentylacji
wewnetrzna instalacja klimatyzaciji
wewnetrzna instalacja gazéw medycznych

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét i
powinna by¢ rozpatrywana fgcznie z Dokumentacjg Projektowg (okreslang dalej skrotem DP),
dotyczacg tych robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegoétowych
specyfikacji technicznych stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspélne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres zasadniczy
W sktad robdt do wykonania wchodza:

wewnetrzna instalacja wodociggowa
wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
wewnetrzna instalacja c.o.

wewnetrzna instalacja wentylacji
wewnetrzna instalacja klimatyzaciji
wewnetrzna instalacja gazéw medycznych

1.4. Dokumentacja techniczna
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Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes$¢ graficzng i dokumenty zgodne z

wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5. Okreslenia podstawowe

15.1.

15.2.

15.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

15.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

Dokumentacja budowy: nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza: nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna: pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy: dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
notowania wydarzeh z przebiegu robét budowlanych odbioréw robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Ksigzka obmiaréw: akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Inspektor nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Kosztorys "$lepy” (przedmiar): wykaz planowanych roboét w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zawierajgcy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzadzony na
podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
Kosztorys ofertowy: wyceniony kosztorys $lepy.

Dokumentacja projektowa: projekt budowlany, projekt wykonawczy i $Slepy kosztorys
(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét.

Projekt budowlany: opracowanie zgodne 2z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2012.462.).

Projekt wykonawczy: uszczegdtowiony projekt budowlany w zakresie wynikajgcym
z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét: (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

Projektant: uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem ,Dokumentaciji
projektowej”.

Polecenie Inzyniera (kierownika projektu, Inspektora Nadzoru): wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizac;ji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiednia zgodnos¢: zgodnos¢é wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Materiaty: wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
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1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do dziatow,
grup, klas i kategorii robo6t wg ,,WSPOLNEGO SELOWNIKA ZAMOWIEN,, (CPV).

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
51900000-1 - Ustugi instalowania systeméw sterowania i kontroli

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z DP, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST. Od protokolarnego
przejecia placu budowy do odbioru robét Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za szkody
wynikle na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac remontowych. Inwestor powinien
réwniez poinformowac¢ protokolarnie Wykonawce o mozliwosciach wystepowania (na terenie
przewidzianych robét) innych przeszkdd utrudniajgcych prace lub zagrazajgcych im lub ludziom
oraz sposob ich wusuniecia. Protokdt przekazania placu budowy jest dokumentem
upowazniajgcym Wykonawce do rozpoczecia robot. Petna organizacja stanowisk roboczych
obcigza Wykonawce. Dostawa, wytadowanie i skladowanie materiatdw pomocniczych i
niezbednych wedtug potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych
warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obcigza Wykonawce.

1.6.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacig projektowg [DP] i specyfikacjg techniczng [ST]

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystaé btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z DP i ST. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaroéw sg wazniejsze od odczytéw ze skali rysunkow. Wielkosci okreslone w DP i ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane
roboty nie bedg zgodne z DP lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest wigczony w cene umowna.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod ruchem"”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan
wykonywania i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
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i postepu robdt projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W
czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, barierki, ktadki, siatki
zabezpieczajgce itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo osob poruszajgcych sie
w poblizu wykonywania robét. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien
i w nocy tych zap6r i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robé6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie budowy wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdét,
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich
przepisow i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykanczania Roboét, Wykonawca bedzie:

1 podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska, na terenie i wokdt Teren Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych,
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

1. zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

3. mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materiatly fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.
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1.6.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialdbw wywoltujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatébw na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatébw od wiasciwych
organow administracji panstwowe;.

1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robdt nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi i odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien byé nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejgcych
instalaciji nadziemnych i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie
w obrebie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju rurociggi i kable. Przed rozpoczeciem
robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji
i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy sytuacyjne dla
prowadzonych robét) dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem
w trakcie realizacji robot. O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu urzgdzehn uzbrojenia
podziemnego, badz ich przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli
i zarzadcow tych urzgdzen. Przed zasypaniem kazde skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi zarzadcy lub wtasciciela. Wykonawca natychmiast
poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzgdzen i instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania w instalacjach nadziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczehstwa. Zapewni wyposazenie
w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci ze wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, poniesie Wykonawca.

Przed rozpoczeciem wykonywania pracy, osoba Nadzorujgca zapozna pracownikéw z
zakresem prac, zagrozeniami i bezpiecznymi metodami wykonywania pracy co zostanie
potwierdzone przez pracownikdw w Arkuszach sktadu zespotu realizujgcego polecenie pracy
gazoniebezpiecznej/niebezpiecznej.

Wszyscy pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac objetych zakresem niniejszego
projektu muszg posiadaé¢ aktualne Swiadectwa uprawnien kwalifikacyjnych, jesli zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami sg one wymagane podczas wykonywanej pracy.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej
adekwatnie do zagrozen mogacych powsta¢ podczas wykonywanej pracy objetej zakresem
projektu.
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Przed rozpoczeciem wykonywania prac Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego
wygrodzenia i oznakowania miejsc wykonywanej pracy, stref niebezpiecznych i miejsc zagrozen,
a takze do zapewnienia bezpiecznych dojs¢/dojazdéw i warunkéw ewakuacji na terenie
wykonywanych prac.

Operatorzy maszyn i urzadzen uzytkowanych w czasie prac objetych zakresem
niniejszego projektu muszg posiada¢ w miejscu wykonywania prac DTR maszyny/urzgdzenia i
wszelkg dokumentacje swiadczgcg o aktualnych badaniach i przeglagdach technicznych.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem zasad i przepisow zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401) oraz w
Rozporzagdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeé$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 tekst jednolity).

1.6.9. Ograniczenia obcigzen pojazdéw

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz lokalnych, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw, kazdorazowo o takim przewozie powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru. Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w stanie zadowalajgcym przez
caly czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z Robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych, podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i
bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen i metod. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.6.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny:

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
e biezgce utrzymanie objazdow i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdéw, przejazdéw
i organizaciji ruchu, w tym:
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e usuniecia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.6.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.7 Materialy
Materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinny by¢ zgodne z DP, ST
i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia,
oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.

1.7.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom DP i ST nie mogg zosta¢ uzyte do robot
bedacych przedmiotem Umowy. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.7.2. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli przewiduje sie stosowanie wariantowych rodzajéw materiatdw w wykonywanych
robotach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie 2z Inspektorem nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.7.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda
wbudowane byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ wiasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow bedag zlokalizowane w obrebie Placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.4. Pozyskiwanie materiatdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz, na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw dla Robét. Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdw,
ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy
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1.8.

1.9.

zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakohnczeniu Robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagah umowy
lub wskazanh Inspektora nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora
nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu Budowy zadnych wykopdw, poza
tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Sbrzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowg. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze
byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i
wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

1.10. Wykonywanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca na
wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robdt, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadno$¢. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
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Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca. Roboty nalezy wykonywaé w
synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz.

1.11. Kontrola jakosci robét

1.11.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczegOty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng
oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogolng opisowg opisujacg organizacje wykonania robdt (terminy i sposob
prowadzenia robdt), bhp, wykaz zespotéw roboczych i ich kwalifikacje, wykaz oso6b
odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢, system (sposob i procedure) proponowanej
kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do
pomiaréw i kontroli, sposéb i forme gromadzenia wynikéw badan i pomiaréw, proponowany
sposob i forme przekazywania informacji Inzynierowi.

b) czes¢ szczegodtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robét :

e wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

e sposb6b zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzgdzen przed utratg ich wiasciwosci
W czasie transportu i przechowywania na budowie.

e sposoéb i procedure pomiaréw i badan (np. rodzaj i czestotliwos¢)

e sposoéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

Wykonawca posiadajacy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu i
planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.11.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robdét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci
Inspektor nadzoru moze 2zadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, Zze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sag okreSlone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdét zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg
wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatéw.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

1.11.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposo6b zaakceptowany przez Inzyniera.

1.11.4. Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

1.11.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdézniej jednak jak w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

1.11.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami DP i ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3g
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na swoich
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z DP i ST. W takim przypadku catkowite
koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.11.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie  Polskich  Norm, aprobat technicznych oraz  wlasciwych  przepiséw
i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Normg lub
b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.12 Dokumenty budowy

» Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedag
dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
dokonania oraz podpisem osoby go dokonujgcej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz
funkcji. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg metodg 2z zachowaniem porzadku
chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone do
Dziennika Budowy dokumenty bedg ponumerowane i opatrzone datg oraz zatwierdzone przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy Wykonawcy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdow robét,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

Z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robét.

* Ksiega obmiarow

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisywanie iloSciowe
faktycznego postepu robét. Szczegdétowe obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza sie w
sposob ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi
obmiaru.

* Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarh Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

» Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f)  korespondencje na budowie.
* Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.13. Obmiar roboét

1.13.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdt i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukciji
Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okredlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.13.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robé6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca, ktérego obowigzkiem jest

réwniez posiadanie niezbednych atestéw dla tych urzadzen
i sprzetu, ktory tego wymaga, jak tez utrzymywanie go w dobrym stanie przez caty okres trwania
robot.

1.13.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
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obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

1.14. Odbidr robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg oraz okreslenie ich
wartosci techniczne;j.

a) Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére po
zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét, ktére w
dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiér robot zanikajgcych ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru roboét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos$é danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary na budowie w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleh od przyjetych wymagan
i wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania
potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji
0 robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje
i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczgcej danej czesci robot.

b) Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczegdélniony w harmonogramie robét.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru czesciowego
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

c) Odbior ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badah i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru ostatecznego
Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robodt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Roboét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych Robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

NR STR. OPRACOWANIA 1 4

; Listopad 2019 SPECYFIKACJA
BRANZY SANITARNE]



d) Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru
ostatecznego Robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbiorui przekazania

tych robot wiascicielom urzgdzen.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.
Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w  porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét
poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

e) Odbidr koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,0dbior wstepny Robot”.

1.15 Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg wustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest
wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaitowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i DP.

Szczegotowe ustalenia co do formy i termindw pfatnosci zostang sprecyzowane
w dokumentach umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

1.16 Przepisy zwigzane
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. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz.1322 tekst jednolity)

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016 po0z.1570 tekst
jednolity)

3 Ustawa z dnia 20.07.2017 — Prawo Wodne (Dz.U.2017 poz.1566)

. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2017 poz.1579 tekst
jednolity).
. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. — zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015 poz. 1775).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.401)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126)

. 1.16.11 Ustawa z dnia 15.09.2017 — o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U.2017 poz.1888)

Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes$¢ i nalezy je czytaé fgcznie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Podstawowym aktem
prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia
12.09.2002r. (Dz.U.2015, poz. 1483 tekst jednolity). Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z
wytgczeniem PN dotyczacych ochrony srodowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i
uzytkowania, ktére sg obowigzkowe. W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg
obecnie nastepujgce rodzaje norm: Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie po6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
(PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robét okreslonych w Umowie
oraz do stosowania ich postanowieh na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych .
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