

Informacja z otwarcia ofert

w sprawie realizacji zamówienia pn: **Przebudowa drogi powiatowej 1604W Szczęsna – Rożce na odcinku Uleniec – Czekań o długości 1820,00 mb oraz na odcinku Czekań – Rożce o długości 3350,00 mb w trybie przetargu nieograniczonego.**

Zamawiający Powiat Grójecki działając na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zawiadamia, że:

1. W dniu 17 czerwca 2020 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej powołanej **Zarządzeniem Nr 49/2020 Starosty Grójeckiego z dnia 29 maja 2020 r.**
2. Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (29 maja 2020 r.) do dnia 17 czerwca 2020 r. do godz. 10:00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie.
3. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do 17 czerwca 2020 r. do godz. 10:00 wpłynęło **9 ofert.**
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poinformował zebranych, że Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie ww. zadania kwotę **5 845 742,59 zł brutto.**
5. Otwarcie ofert nastąpiło w obecności Komisji Przetargowej i Przedstawicieli Wykonawców.
6. Nienaruszalność kopert została potwierdzona podczas posiedzenia. Po otwarciu ofert Przewodniczący Komisji podał następujące informacje:
 - nazwę i adres Wykonawcy,
 - cenę ofertową,
 - termin wykonania zadania,
 - okres gwarancji,
 - termin płatności.
7. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres siedziby Wykonawcy	Cena oferty netto/vat/brutto	Termin wykonania zadania	Okres gwarancji	Termin płatności
1.	P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika	42-283 Boronów, ul. Grabińska 8	Netto 4 113 604,80 zł VAT 946 129,10 zł Brutto 5 059 733,90 zł	do dnia 31 sierpnia 2022 roku	60 miesiące	do 30 dni
2.	BUDROMOST – STARACHOWICE Sp. z o.o.	27-215 Wąchock, ul. Św. Rocha 31	Netto 3 715 225,78 zł VAT 854 501,93 zł Brutto 4 569 727,71 zł	do dnia 31 sierpnia 2022 roku	60 miesiące	do 30 dni
3.	Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. –	Lider: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28; Partner: 05-300 Mińsk Mazowiecki,	Netto 4 463 521,64 zł VAT 1 026 609,98 zł Brutto 5 490 131,62 zł	do dnia 31 sierpnia 2022 roku	60 miesiące	do 30 dni

	Lider, ALTOR Sp. z o.o. - Partner	ul. Kolejowa 28				
4.	STAR BUDOWA Karol Cieśla	27-225 Pawłów, Chybice 77	Netto 3 522 198,10 zł VAT 810 105,56 zł Brutto 4 332 303,66 zł	do dnia 31 sierpnia 2022 roku	60 miesięcy	do 30 dni
5.	COLAS Polska Sp. z o.o.	62-070 Pałędzie, ul. Nowa 49	Netto 4 298 502,67 zł VAT 988 655,61 zł Brutto 5 287 158,28 zł	do dnia 31 sierpnia 2022 roku	60 miesięcy	do 30 dni
6.	Konsorcjum firm: F.H.U. BRUK-BUD Piotr Skoczek – Lider, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. - Partner	Lider: 05-430 Celestynów, Pogorzel, ul. Świerkowa 31; Partner: 05-430 Celestynów, Pogorzel, ul. Świerkowa 31	Netto 4 560 861,72 zł VAT 1 048 998,20 zł Brutto 5 009 859,92 zł	do dnia 31 sierpnia 2022 roku	60 miesięcy	do 30 dni
7.	FAL-BRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa	02-868 Warszawa, ul. Sarabandy 42	Netto 4 155 981,60 zł VAT 955 875,77 zł Brutto 5 111 857,37 zł	do dnia 31 sierpnia 2022 roku	60 miesięcy	do 30 dni
8.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.	97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19	Netto 3 448 833,44 zł VAT 793 231,69 zł Brutto 4 242 065,13 zł	do dnia 31 sierpnia 2022 roku	60 miesięcy	do 30 dni
9.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.	05-604 Jasieniec, ul. Asfaltowa 2	Netto 3 820 120,80 zł VAT 878 627,78 zł Brutto 4 698 748,58 zł	do dnia 31 sierpnia 2022 roku	60 miesięcy	do 30 dni

Protokołowała:
Katarzyna Lukomska

Podpisy Komisji Przetargowej

1. Krystyna Jakubczyk - Przewodnicząca komisji
2. Anna Bednarska - Członek komisji
3. Adrian Jachoski – Członek komisji
4. Zbigniew Słomka – Członek komisji
5. Katarzyna Lukomska - Sekretarz komisji

.....
.....
.....
.....
.....

STAROSTA
Krzysztof Ambroziak
Krzysztof Ambroziak