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UWAGA:
Sala wybudzeń znajduje się poza blokiem operacyjnym, na 
oddziale chirurgii w skrzydle 1.
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LEGENDA:

-  ściany istniejące

-  projektowane zamurowania lub ściany  murowane z gazobetonu

-  projektowane ściany ALU

- osłona ścian na sali operacyjnej
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LMD-Invest Łukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004 
email: biuro@LMD-invest.pl

„PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W POWIATOWYM CENTRUM 

MEDYCZNYM W GRÓJCU”. 

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SP. Z O.O.

ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600Grójec

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY

UWAGA:
1. Całą dokumentację budynku należy traktować łącznie;
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne tj. wieńce, stropy, słupy 
    i konstrukcję dachu należy wykonac zgodnie z rys. konstr.
3. Wymiary podano w centymetrach, wszystkie wymiary należy 
    sprawdzić na budowie;
4. Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę:  materiały, 
    urządzenia, elementy i technologie, powinny spełniać 
    wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, 
    estetyczne i formalno - prawne, a także przed skierowaniem 
    do realizacji  powinny uzyskać akceptację generalnego 
    projektanta, inspekt. nadzoru i inwestora
5. Wszystkie: materiały, urządzenia, elementy i technologie, 
    powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi 
    przepisami dopuszczenia, atesty i  certyfikaty.
6. Szerokość i wysokość otworu drzwiowego dostosować 
   do wymagań producenta drzwi.
7. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie w trakcie 
realizacji prac i przed zamówieniem konkretnych materiałów
8. Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego

Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego  
Odporne na działanie promieni słonecznych. 
Grubość - 2 cm 

ocieplenie ściany od zewnątrz 
wełną mineralną

Zamurowania i okna,
poza zakresem opracowania,
 zgodnie z dokumentacją 
termomodernizacji

Zamurowania i okna,
poza zakresem opracowania,
 zgodnie z dokumentacją 
termomodernizacji

Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego  
Odporne na działanie promieni słonecznych. 
Grubość - 2 cm 

Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego  
Odporne na działanie promieni słonecznych. 
Grubość - 2 cm 

Zamurowania i okna,
poza zakresem opracowania,
 zgodnie z dokumentacją 
termomodernizacji

Zamurowania i okna,
poza zakresem opracowania,
 zgodnie z dokumentacją 
termomodernizacji

Zamurowania i okna,
poza zakresem opracowania,
zgodnie z dokumentacją 
termomodernizacji

przeniesienie  
hydrantu na korytarz 
wewnątrz oddziału
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