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Projektowaf: Nr uprawnien: Data: Podpis:

MGR’INZ. MICHAL HANOWICZ

uprwanienia budowlane do projektowania POM/OZM/POOE/U 01.2022

bez ograniczen

SprawdziT: ) Nr uprawnien: Data: Podpis:

MGR INZ. DAWID ZYLINSKI

uprwanienia budowlane do projektowania POM/OZZO/POOE/‘\Z 01.2022

bez ograniczen

Temat rysunku: < Skala: Nr rys.:
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Moduly wejsé / wyjs¢ systemu sygnalizacji pozarowej

]
NR . . =
TYP WYJSCIE STEROWANIE WEJSCIE MONITOROWANIE <
=
MODULU 5
5/P2/1 10S oML Sterowanie sygnalizatorami akustycznymi - uruchomienie
sygnalizatoréw.
5/P2/2 o212 oML Kontrola dostgpu KDL - zwolnienie IN1 Klapa odcinajgca KP12 - potwierdzenie zamknigcia klapy T
OM2  |Kontrola dostepu KD2 - zwolnienie IN2 Klapa odcinajgca KP13 - potwierdzenie zamkniecia klapy T
oM1 Rozdzielnica elektryczna G51RP - wytgczenie klimatyzacji i INL T
5/P2/3 0212 wentylacji bytowej Klapa odcinajgca KP5 - potwierdzenie zamkniecia klapy
om2 Klapy odcinajgce KP4, KP5, KP7, KP10, KP11, KP12 i KP13 N2 T
- zamkniecie klap Klapa odcinajgca KP7 - potwierdzenie zamknigcia klapy
oML Drzwi automatyczne 1 do sali nadzoru kardiologicznego - INL T
5/P2/4 0212 otwarcie Klapa odcinajgca KP4 - potwierdzenie zamkniecia klapy
oM2 Drzwi automatyczne 2 do sali nadzoru kardiologicznego - IN2 T
otwarcie Klapa odcinajgca KP11 - potwierdzenie zamkniecia klapy
5/P2/5 o212 oML Kontrola dostgpu KD3 - zwolnienie IN1 Klapa odcinajgca KP10 - potwierdzenie zamknigcia klapy T
OomM2 Drzwi automatyczne do sali operacyjnej 2 - otwarcie IN2 Klapa odcinajaca KP6 - potwierdzenie zamkniecia klapy T
5/P2/6 o212 oML Rezerwa IN1 Klapa odcinajgca KP9 - potwierdzenie zamkniecia klapy T
OM2  |Rezerwa IN2 Klapa odcinajgca KP3 - potwierdzenie zamkniecia klapy T
- o212 OoM1 Drzwi automatyczne do sali operacyjnej 1 - otwarcie IN1 Klapa odcinajaca KP2 - potwierdzenie zamkniecia klapy T
OM2  |Rezerwa IN2 Klapa odcinajgca KP1 - potwierdzenie zamkniecia klapy T
oM1 Klapy odcinajgce KP1, KP2, KP3, KP6, KP8 i KP9 - INL T
5/p2/8 0212 zamkniecie klap Klapa odcinajgca KP8 - potwierdzenie zamkniecia klapy
om2 Rezerwa IN2 Rezerwa T
oML Rozdzielnica automatyki RC1 - wytgczenie centrali INL T
5/P2/9 o212 wentylacyjnej NIW1 Klapa odcinajgca KP14 - potwierdzenie zamkniecia klapy
oM2 Rozdzielnica automatyki RC2 - wytgczenie centrali IN2 T
wentylacyinej N2w2 Klapa odcinajgca KP15 - potwierdzenie zamkniecia klapy
oML Rozdzielnica automatyki RC3 - wytgczenie centrali INL T
5/P2/10 0212 wentylacyjnej N3W3 Klapa odcinajgca KP16 - potwierdzenie zamkniecia klapy
oM2 Klapy odcinajgce KP14, KP15, KP16 i KP17 - zamkniecie IN2 T

Klap

Klapa odcinajgca KP17 - potwierdzenie zamknigcia klapy

Sygnaty wej $ciowe

Sygnat techniczny
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