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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej   

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Ogólna Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1. 
2.1 Określenia podstawowe specyfikacji technicznej. 

• Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do 
zamierzonego stosowania w budownictwie. 

• Dziennik Budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 

• Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzorowania 
robót, 
koordynowania działań między Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem oraz do 
występowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy. 

• Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

• Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

• Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlano-montażowych. 

• Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z powadzeniem budowy. 

• Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

• Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem), w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

• Użytkownik – jest to Przedsiębiorstwo lub Firma, jako jednostka eksploatująca budynek. 

• UDT – Urząd Dozoru Technicznego 

• WTWiO – warunki techniczne wykonywania i odbioru 

• SANEPiD – Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
2.2 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, 
dokumentami przetargowymi, dokumentacja przetargową i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2.3 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy waz ze wszystkimi dokumentami określonymi w umowie. 
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2.4 Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w warunkach umowy. 
2.5 Zgodność robót z dokumentacją projektową. 

• Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru 
Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

• W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

• Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową. 

• Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

• Cechy materiałów, urządzeń i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

2.6 Dokumentacja robocza 

• Jeśli jest konieczne wykonanie robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych 
przez Wykonawcę, Wykonawca wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły, 
które będą stosowane podczas wykonywania robót. Koszty związane z wykonaniem tej 
dokumentacji i jej uzgodnieniami zostaną włączone do cen jednostkowych robót. Cała 
dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupełnieniami dotyczącymi końcowego wykonania 
robót. Jeśli wymagają tego przepisy, powyższa dokumentacja robocza powinna zostać 
uzgodniona z Projektantem i Użytkownikiem. 

• Obiekty Doraźne każdego rodzaju, o ile okaże się to potrzebne, powinny być 
zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Szczegóły należy przedstawić 
Inspektorowi nadzoru dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczęciem Budowy. Wykonawca 
powinien przyjąć pełną odpowiedzialność za takie Obiekty Doraźne, zgodnie z umową. 

• Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawcę z Inspektorem nadzoru, Projektantem 
lub Użytkownikiem zmian w stosunku do projektu po zrealizowaniu tych zmian, nawet 
kiedy są one dopuszczone. 

2.7 Błędy i opuszczenia. 

• Każdy błąd oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawcę w jakichkolwiek 
dokumentach, należy zgłosić Inspektorowi nadzoru, który wyda odpowiednie instrukcje w 
celu usunięcia takiego błędu lub opuszczenia. Wykonawca nie może wykorzystywać do 
żadnych celów błędów lub opuszczeń w dokumentach. 

2.8 Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy. Ponieważ roboty będą wykonywane w budynku, pomieszczenia powinny być 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz 
przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice te będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 
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zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną, chyba że umowa postanowi inaczej. 
2.9 Dziennik Budowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
Rozdziałem 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. Dz. U. z 2002 . nr 
108 poz. 953. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru proponowaną formę i 
szczegółowy spis treści Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest 
prowadzony w języku polskim. 
2.10 Ochrona mienia publicznego i prywatnego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego 
przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót. W razie roszczenia Strony 
Trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem 
Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i 
będzie na bieżąco informował Inspektora nadzoru o postępach w sprawie oraz o szczegółach 
osiągniętego porozumienia. 
2.11 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska. 
W czasie trwania budowy i wykańczania robót: 

• Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w należytym porządku. 

• Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia hałasem – wszystkie urządzenia i inne źródła hałasu muszą być 
ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczające emisję hałasu oaz odpowiadać 
odpowiednim normom. 

• Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów z odzysku, które mogłyby stwarzać 
niebezpieczeństwa dla środowiska – wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z 
zaleceniami Dostawcy. 

• Wykonawca odpowiada całkowicie za usunięcie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc 
Placu 
Budowy i miejsc związanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegać przepisów 
odnośnych Władz. 

• Nie wolno stosować materiałów, urządzeń i maszyn, które mogłyby doprowadzić do 
skażenia 
środowiska pyłami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi. 

• W czasie realizacji robót w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowiązany do 
ograniczenia czasu pracy tak, aby odbywał się wyłącznie w godzinach pomiędzy 7 a 22. 

2.12  Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
powinien podjąć wszelkie środki dla zapewnienia na czas realizacji robót bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów i zaleceń 
odnośnych Władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przez cały okres ważności umowy. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie powadzonych robót. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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2.13 Obciążenie na oś dla transportu budowlanego 
Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, 
nie przekroczy dopuszczalnych obciążeń na dogach publicznych lub na Placu Budowy. Wszelkie 
szkody na drogach publicznych i prywatnych spowodowane transportem budowlanym zostaną 
zlikwidowane przez Wykonawcę zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń Stron 
Trzecich. 
2.14 Aprobaty techniczne. 

Wykonawca powinien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji 
umowy. 
2.15 Zaplecze Wykonawcy. 

W takcie realizacji umowy Wykonawca powinien zapewnić i zorganizować swoim 
pracownikom odpowiednie biura, szatnie, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. rzeczywiste 
koszty związane z obsługą tychże oraz ich utrzymaniem typu oświetlenie, ogrzewanie, 
zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, łączność itp., ponosi Wykonawca. 
2.16 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oaz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
2.17 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
powadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

3. Materiały. 
3.1 Źródła uzyskania materiałów. 

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiałów, które zostały określone w 
dokumentacji. 
3.2 Kontrola materiałów i urządzeń. 

• Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do użycia lub wbudowania podczas 
budowy będą przed dopuszczeniem do robót podlegały kontroli. 

• Materiały i urządzenia nie spełniające wymagań dokumentacji powinny zostać odrzucone. 

• Jakiekolwiek roboty, do których użyto materiałów lub wbudowano urządzenia bez zgody 
Inspektora nadzoru, będą wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy. 

3.3 Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 
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nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
3.4 Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urządzeń. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
3.5 Wariantowe stosowanie materiałów oraz urządzeń. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub umowa przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału lub urządzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, Użytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed ich użyciem, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla 
badań powadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
lub urządzenia nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Użytkownika i 
Projektanta. 

4. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w specyfikacji, programem zapewnienia jakości lub projektem organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w tych dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub umowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

5. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba  
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

6. Wykonanie robót. 
6.1 Zasady organizacji robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami umowy oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane 
nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6.2 Zakres robót. 
W zakres robót wchodzą: 
- demontaż istniejącej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 
- demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej 
- montaż nowej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 
- montaż armatury 
- montaż nowej instalacji kanalizacji sanitarnej 
- montaż wpustów podłogowych  
- montaż czyszczaków, zawór napowietrzających, rur wywiewnych 
- wykonanie przebić instalacyjnych 
- roboty tynkarskie i murarskie 
- montaż instalacji przeciwpożarowej 
6.3 Ogólne warunki układania przewodów wodociągowych 
Instalację bytową zaprojektowano z rur wielowarstwowych oraz z rur stalowych podwójnie 
ocynkowanych całkowicie izolowanych w otulinie z pianki poliuretanowej. Przewody wodne 
prowadzić zgodnie z rysunkami. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy 
wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu w 
ścianie. Przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą należy wypełnić elastycznym kitem, 
niepowodującym uszkodzenia przewodu i obojętnym chemicznie w stosunku do materiału, z 
którego wykonana jest rura. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie na przewodzie. 
Przejścia instalacji przez ściany i stopy stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe, należy 
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zabezpieczyć przepustami p. pożarowymi. Przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzone 
pod tynkiem powinny być na całej długości owinięte otuliną izolacyjną lub folią, przy 
zapewnieniu wokół owinięcia przestrzeni powietrznej lub prowadzone swobodnie w rurze 
osłonowej z tworzywa sztucznego. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji 
budynku za pomocą podpór stałych i przesuwnych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu, 
wspornika lub wieszaka należy stosować przekładkę elastyczną, z wyjątkiem podpór 
wykonanych z tworzywa sztucznego. Podejścia instalacji należy mocować przy punktach 
czerpalnych. Przewody rozdzielcze powinny być prowadzone ze spadkiem min. 0,5% w 
kierunku przeciwnym do przepływu wody, zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji 
w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty 
czerpalne. Dopuszcza się układanie rur bez spadku, jeżeli ich opróżnienie z wody jest możliwe 
przy pomocy przedmuchiwania sprężonym powietrzem. Przewody instalacji wodociągowej 
prowadzić co najmniej 10 cm poniżej przewodów elektrycznych. Izolację przewodów wykonać 
zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Izolację należy stosować na całej długości przewodów, kształtek, armatury. Roboty izolacyjne 
należy wykonać po zakończeniu montażu odcinka przewodu, przeprowadzeniu prób 
szczelności oraz potwierdzeniu prawidłowości wyżej wymienionych robót protokołem odbioru. 
Rurociągi wodociągowe należy zamontować do konstrukcji za pomocą obejm z wkładką 
gumową. Stosować mocowanie elastyczne dla zmniejszenia hałasu pochodzącego od 
rurociągów. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać łatwy i trwały 
montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie przenoszenia się 
drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.  
Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych powinny być 
większe od: 
- dla rur o średnicy 15-20mm odległość między uchwytami 1,5m; 
- dla rur o średnicy 25-32mm odległość między uchwytami 2,0m; 
- dla rur o średnicy 40-50mm odległość między uchwytami 2,5m; 
- dla rur o średnicy 65-80mm odległość między uchwytami 3,0m; 
W instalacjach wykonywanych z rur wielowarstwowych występują większe wydłużenia 
liniowe na skutek wpływu zmieniających się temperatur w porównaniu do tradycyjnych 
instalacji z rur stalowych. Przy dłuższych odcinkach instalacji kompensator U-kształtkowy lub 
ramię elastyczne można zastąpić odcinkiem giętkim, jeżeli warunki prowadzenia przewodu 
zezwalają na występowanie wyboczeń od jego własnej osi. 
Ustalenie miejsc kompensacji oraz rozmieszczenie punktów stałych należy uzgodnić z 
producentem rur. 
Przewody wodociągowe prowadzić w odległości większej niż 0,1m od rurociągów cieplnych 
mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odległość jest mniejsza należy stosować 
izolację cieplną. 
Zawory odcinające montować : 
- na połączeniu wodociągowym z wodomierzem, 
- na rozgałęzieniu przewodów rozdzielczych, 
- na odgałęzieniach punktów czerpalnych. 
Spust wody należy zapewnić dla całej instalacji na połączeniu wodociągowym bezpośrednio za 
zestawem wodomierzowym. 
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6.4 Ogólne warunki układania przewodów kanalizacyjnych 
Instalację należy wykonać używając rur i kształtek z nieplastyfikowalnego PVC lub PP 
łączonych za pomocą kielichów przedłużanych z uszczelką gumową. Bose końce rur po 
przycięciu należy oczyścić z zadziorów, zukosować i przed wsunięciem posmarować środkiem 
poślizgowym na bazie silikonu. Nie należy skracać i przycinać kształtek. Przewody poziome 
powinny być prowadzone ze spadkiem zależnym od średnicy rury. Przewody należy układać z 
kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody spustowe prowadzone w 
bruzdach należy przesklepiać np. tynkiem na siatce stalowej z zachowaniem 2 cm izolacji 
powietrznej. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór 
stałych i przesuwnych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu, należy stosować przekładkę 
elastyczną z wyjątkiem podpór wykonanych z tworzywa sztucznego. Poziome przewody 
powinny mieć zamocowany przynajmniej co drugi element (kształtkę) uniemożliwiając 
powstawanie załamań w miejscach połączeń. Maksymalny rozstaw uchwytów należy 
przyjmować 1,0 m. Haki należy umieszczać pod kielichami. Na każdej kondygnacji przewód 
spustowy powinien posiadając jedno mocowanie stałe (pod stropem) i jedno przesuwne. 
Kanalizacje prowadzoną pod posadzką należy wykonać z rur PCV do kanalizacji zewnętrznej. 
Rury te należy układać na podsypce piaskowej o grubości 15cm zagęszczonej. Stosować 
materiał: piasek średnioziarnisty bez frakcji pylastych, o wielkości ziaren do 20mm. Układanie 
rur może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. 
Podejścia odpływowe, łączące wyloty urządzeń sanitarnych z pionem spustowym należy 
prowadzić z minimalnym spadkiem 2,0-3,0%. Urządzenia sanitarne należy wyposażyć w 
indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia powinna gwarantować nie 
przenikanie zapachów do pomieszczeń i uniemożliwiać wyssanie wody z syfonu podczas 
spływania wody z innych przyborów. 
Piony w górnej części przechodzą w rury wentylacyjne zakończone na wysokości 0,5 m poniżej 
powierzchni dachu i wyprowadzoną 0,5-1,0 m ponad dach nasadę wentylacyjną. Zabrania się 
wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanałów wentylacyjnych z pomieszczeń i kanałów 
spalinowych. Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzić co najmniej 10 cm poniżej 
przewodów elektrycznych oraz prowadzić równolegle do przewodów wodociągowych i 
centralnego ogrzewania, przy zachowaniu min. odległości 10 cm 
6.5 Próby odbiorcze 
Wykonawca ma wykonać następujące próby instalacji: próby szczelności dla instalacji, próby 
działania poszczególnych elementów wyposażenia, próby działania całości instalacji. Przed 
przystąpieniem do prób należy instalację kilkakrotnie przepłukać czystą wodą. Po napełnieniu 
i odpowietrzeniu instalacji odbywa się próba szczelności na ciśnienie statyczne. W czasie tej 
próby należy sprawdzić wszystkie miejsca połączeń. Po pozytywnym stwierdzeniu szczelności 
(braku śladów przecieku) można przystąpić do próby szczelności na ciśnienie próbne. 
Instalację -rurociągi uważa się za szczelne, jeżeli w ciągu 20minut manometr kontaktowy nie 
wykazuje zmian ciśnienia. Po próbie szczelności instalacji wykonać próbę działania 
poszczególnych urządzeń (pomp), a następnie wykonać próbę działania całej instalacji. 
6.6 Etapowanie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji Programu Etapowania Robót, w nawiązaniu do kolejności realizacji 
zaproponowanej przez Projektanta i Inwestora. 
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7. Kontrola jakości robót. 
7.1 System zapewnienia jakości. 

7.1.1 Opis ogólny. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacja projektową, umową oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób powadzenia robót, 

• organizację uchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

• wyposażenie w sprzęt oraz urządzenia do pomiarów i kontroli; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
7.1.2 Plan Zapewnienia Jakości. 
Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z następującym programem 
przedstawionym 
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia: 
1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy należy rozwinąć podczas 
okresu mobilizacyjnego. Szczegółowy Plan musi zawierać pozycje wyszczególnione poniżej oaz 
musi być przekazany Inspektorowi nadzoru w ciągu 42 dni od chwili otrzymania 
zawiadomienia o rozpoczęciurobót, chyba że umowa ustanawia inaczej. 
2. Uzupełnienia i poprawki Planu będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i 
przedstawiane Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 
3. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie 
metod stosowanych dla danych robót. Takie zestawienia muszą stanowić część szczegółowego 
Planu Zapewnienia Jakości. 
Plan Zapewnienia Jakości musi zawierać co najmniej trzy niżej wymienione części: 
Część 1. Szczegóły ogólnej organizacji przedmiotu umowy. 
Część 2. Sprawozdania metodyczne. 
Część 3. Protokoły. 
7.2 Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założona jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
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zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów i robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
dokumentacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszelkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
7.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
7.4 Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
7.5 Opłaty za badania. 
Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiałów i robót, włączając w to pobieranie 
próbek, badania i kontrolę, Wykonawca nie może żądać dodatkowych opłat. Są one 
wkalkulowane w koszty poszczególnych robót. 
7.6 Badania powadzone przez Inspektora nadzoru. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach, przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. Koszty dodatkowych badań 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
7.7 Stałe punkty kontroli. 
Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piśmie o dacie zakończenia wszystkich 
etapów budowy. Proponuje się minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzień, dla wszystkich 
rodzajów robót, przy czym umowa może tę propozycję zweryfikować inaczej. Inspektor 
nadzoru może żądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli jako punktów 
zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł kontynuować prace. 
7.8 Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz właściwych 
przepisów idokumentów technicznych; 
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2. deklarację zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą, a jeżeli nie ma określeń w PN 
to zgodności z Normą ISO; 
3. lub deklarację na aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1.oraz te urządzenia i 
materiały, które spełniają wymogi dokumentacji. W przypadku materiałów, dla których w/w 
dokumenty są wymagane przez dokumentację, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urządzenia i materiały, które nie spełniają 
tych wymagań, będą odrzucone. 
7.9 Dokumenty budowy. 

7.9.1 Dziennik budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań, z podaniem kto je przeprowadził, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, 
wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. 
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i 
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
7.9.2 Dokumenty laboratoryjne. 
Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora nadzoru. 
7.9.3 Pozostałe dokumenty budowy. 
Oprócz wyżej wymienionych do dokumentów budowy zalicza się: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) zezwolenie na prowadzenie 
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno –prawne, 
e) protokoły odbioru robót, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) korespondencję na budowie. 
7.9.4 Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

8. Odbiór robót. 
8.1 Rodzaje odbioru robót. 
W zależności od ustaleń umownych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiorowi częściowemu; 
c) odbiorowi końcowemu; 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany zgodnie z dokumentacją w etapach. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech 
dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zatwierdzających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, umową i 
uprzednimi ustaleniami. 
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8.3 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się według zasad, jak przy odbiorze końcowym. Odbioru dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
8.4 Odbiór ostateczny robót. 
Dokumenty odbioru końcowego. 

• Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 

• uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu; 

• recepty i ustalenia technologiczne; 

• Dzienniki Budowy (oryginały); 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 
dokumentacją i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości; 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
dokumentacją i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości; 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oaz 
Aprobaty Techniczne; 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacją 
i Programem Zapewnienia Jakości; 

• sprawozdanie techniczne; 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

• zakres i lokalizację wykonywanych robót; 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez 

• Zamawiającego wraz z uzyskaną zgodą Projektanta i Użytkownika na te zmiany, 
ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami; 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
8.5 Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór końcowy robót”. 
8.6 Warunki umowy i wymagania ogólne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a 
nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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9. Przepisy związane - Normy 
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Cześć 1. 
Postanowienia ogólne. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-75/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego białego. 
PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone. 
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący. 
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką. 
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i 
zlewozmywakowe. 
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa. 
PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i 
umywalkowe stojące. 
PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice 
suwakowe. 
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i 
zlewozmywakowa stojąca rozsuwalna. 
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte. 
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące 
jednootworowe. 
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome. 
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 
PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy. 
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze. 
PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczących. 
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe. 
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe. 
PN-ISO 4064-1 :1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania. 
PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania instalacyjne. 
PN-ISO 4064-3:1 997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Metody badań i wyposażenie. 
PN-ISO 7858-1 :1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania. 
PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne. 
PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań. 
PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania. 
PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osłonki. 
PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze. 
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PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki. 
PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników. 
PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki. 
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu 
przez przepływ zwrotny. 
PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej 
W. 
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości ścieków(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Niezmiękczony polichlorek winylu 
(PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia 
dotyczące oceny zgodności. 
PN-EN 1519-1 :2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Polietylen (PE). Część 1:Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Polietylen (PE).Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru. 
PN-90/M-75178.04 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu. 
PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty. 
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary. 
PN-81IB-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl). 
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 
PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie. 
PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. 
PN-EN 251:2005 Brodziki pod prysznicowe. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane. 
PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 
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PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-751H-75301 Umywalki żeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego. 
PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
PN-EN 1253-5:2002 Wypusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wypusty ściekowe z 
oddzielaniem cieczy lekkich. 
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-EN 681 -2:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 
PN-EN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – CORBRTI 
INSTAL. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych — Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
- Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE — GAMRAT. 
- Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje wodociągowe z 
tworzyw sztucznych. OWEOB „Promocja” Sp.z o.o. Warszawa 2005r. 
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje kanalizacyjne z 
tworzyw sztucznych. OWEOB „Promocja” Sp.z o.o. Warszawa 2005r. 


