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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ogdlna Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robot

wymienionych w punkcie 1.

2.1 Okreslenia podstawowe specyfikacji technicznej.

* Aprobata techniczna - dokument stwierdzajqcy przydatnosé¢ wyrobéw budowlanych do
zamierzonego stosowania w budownictwie.

» Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, stanowiqcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzqcych w toku wykonywania robét.

» Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania
robot,
koordynowania dziatann miedzy Inwestorem, Wykonawcq i Projektantem oraz do
wystepowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy.

* Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

*  Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

* Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - 2z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlano-montazowych.

* Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwiqzanych z powadzeniem budowy.

* Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

o Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem), w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

»  Uzytkownik - jest to Przedsiebiorstwo lub Firma, jako jednostka eksploatujgca budynek.

* UDT - Urzqd Dozoru Technicznego

*  WTWiO - warunki techniczne wykonywania i odbioru

*  SANEPID - Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

2.2 Ogolne wymagania dotyczqce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z umowg,

dokumentami przetargowymi, dokumentacja przetargowgq i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.3 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy waz ze wszystkimi dokumentami okreslonymi w umowie.



2.4 Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w warunkach umowy.

2.5 Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowq.

* Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru
Wykonawcy, stanowiq czes¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione chocby w jednym z
nich sq obowiqzujqce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

* W przypadku rozbieznosci, opis wymiardéw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.

» Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedq zgodne z dokumentacjq
projektowaq.

* Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedq uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

* Cechy materiatéw, urzqdzen i elementéw budowli muszq by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

2.6 Dokumentacja robocza

»  Jesli jest konieczne wykonanie robdt wedtug rozwiqgzan alternatywnych zaproponowanych
przez Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje roboczq przedstawiajqcq szczegoty,
ktére bedq stosowane podczas wykonywania robét. Koszty zwiqzane z wykonaniem tej
dokumentacji i jej uzgodnieniami zostanq wiqczone do cen jednostkowych robét. Cata
dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupetnieniami dotyczqcymi koricowego wykonania
robét. Jesli wymagajq tego przepisy, powyzsza dokumentacja robocza powinna zostac
uzgodniona z Projektantem i UzZytkownikiem.

* Obiekty Dorazne kazdego rodzaju, o ile okaze sie to potrzebne, powinny by¢
zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Szczegdty nalezy przedstawié
Inspektorowi nadzoru dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczeciem Budowy. Wykonawca
powinien przyjqé petnq odpowiedzialnos¢ za takie Obiekty Dorazne, zgodnie z umowaq.

* Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawce z Inspektorem nadzoru, Projektantem
lub Uzytkownikiem zmian w stosunku do projektu po zrealizowaniu tych zmian, nawet
kiedy sq one dopuszczone.

2.7 Bledy i opuszczenia.

* Kazdy btgd oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek
dokumentach, nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w
celu usuniecia takiego btedu lub opuszczenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé do
zadnych celéw btedéw lub opuszczeri w dokumentach.

2.8 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiqzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

umowy. Poniewaz roboty bedq wykonywane w budynku, pomieszczenia powinny by¢

zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice te bedq
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt



zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witqczony

w cene umowng, chyba ze umowa postanowi inaczej.

2.9 Dziennik Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

Rozdziatem 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. Dz. U. z 2002 . nr

108 poz. 953. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru proponowanq forme i

szczegotowy spis tresci Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest

prowadzony w jezyku polskim.

2.10 Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego

przed szkodami bedqcymi konsekwencjq prowadzonych robét. W razie roszczenia Strony

Trzeciej w zwiqzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem

Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i

bedzie na biezqco informowat Inspektora nadzoru o postepach w sprawie oraz o szczegétach

osiggnietego porozumienia.

2.11 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczqce ochrony srodowiska.

W czasie trwania budowy i wykarczania robét:

*  Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzqdku.

* Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajqcych ze skazenia hatasem - wszystkie urzqdzenia i inne Zrédta hatasu muszq by¢
ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczajqce emisje hatasu oaz odpowiadac
odpowiednim normom.

*  Wykonawcy nie wolno uzywaé zadnych materiatéw z odzysku, ktére moglyby stwarzac
niebezpieczenstwa dla Srodowiska — wszystkie materialy muszq by¢ stosowane zgodnie z
zaleceniami Dostawcy.

*  Wykonawca odpowiada catkowicie za usuniecie odpaddéw i $mieci ze wszystkich miejsc
Placu
Budowy i miejsc zwiqzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegacé przepiséw
odnosnych Wtadz.

* Nie wolno stosowaé¢ materiatéw, urzqdzen i maszyn, ktére moglyby doprowadzi¢ do
skazenia
Srodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi.

* W czasie realizacji robét w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowiqzany do
ograniczenia czasu pracy tak, aby odbywat sie wytqcznie w godzinach pomiedzy 7 a 22.

2.12 Ochrona przeciwpozZarowa.

Wykonawca ma obowiqzek przestrzegacé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

powinien podjq¢ wszelkie srodki dla zapewnienia na czas realizacji robot bezpieczeristwa

przeciwpozZzarowego. Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow i zalecen
odnosnych Wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej, przez caly okres waznosci umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie powadzonych robdt. Materialy tatwopalne bedq sktadowane

w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.



2.13 Obciqgzenie na os dla transportu budowlanego

Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwiqzany z robotami, tqcznie z dostawq materiatow,
nie przekroczy dopuszczalnych obciqgzen na dogach publicznych lub na Placu Budowy. Wszelkie
szkody na drogach publicznych i prywatnych spowodowane transportem budowlanym zostang
zlikwidowane przez Wykonawce zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen Stron
Trzecich.

2.14 Aprobaty techniczne.

Wykonawca powinien uzyskaé Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji
umowy.

2.15 Zaplecze Wykonawcy.

W takcie realizacji umowy Wykonawca powinien zapewni¢ i zorganizowaé swoim
pracownikom odpowiednie biura, szatnie, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. rzeczywiste
koszty zwigzane z obstugq tychze oraz ich utrzymaniem typu oswietlenie, ogrzewanie,
zaopatrzenie w wode, odprowadzenie Sciekéw, tgcznos¢ itp., ponosi Wykonawca.

2.16 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczqcych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oaz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagarn
okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

2.17 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiqzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposéb zwiqzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
powadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzqdzen lub metod i w sposéb ciqggly bedzie informowac Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajqc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3. Materialy.

3.1 Zrédta uzyskania materiatéw.

Zamawiajqcy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatéw, ktdére zostaly okreslone w

dokumentacji.

3.2 Kontrola materiatéow i urzqgdzen.

*  Wszystkie materialy i urzqdzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas
budowy bedq przed dopuszczeniem do robét podlegaty kontroli.

*  Materiaty i urzqdzenia nie spetniajgce wymagarn dokumentacji powinny zostac odrzucone.

» Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatéow lub wbudowano urzqdzenia bez zgody
Inspektora nadzoru, bedq wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

3.3 Materialy i urzqdzenia nie odpowiadajqgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostanq przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, bqdZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor



nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

3.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow oraz urzqdzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzqdzenia, do czasu gdy bedq
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢
i wtasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw i urzqdzen bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.5 Wariantowe stosowanie materialéw oraz urzqdzen.

Jesli  dokumentacja projektowa Ilub umowa przewidujqg mozliwos¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu lub urzqdzenia do wbudowania w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla
badan powadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
lub urzqdzenia nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Uzytkownika i
Projektanta.

4. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji, programem zapewnienia jakosci lub projektem organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalenn w tych dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowgq. Sprzet bedqcy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczqcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajqcych
dopuszczenie sprzetu do uZytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub umowa przewidujq moZzliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujqce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

5. Transport.
Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie
wplynq niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba

Srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowgq. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania
dotyczqce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigZen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzenn na osie mogq by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uZytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robét.

6.1 Zasady organizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowq, wymaganiami umowy oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczqgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujqce przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajqce na rozwazanqg kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedq wykonywane
nie péZniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
groZzbq zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.2 Zakres robot.

W zakres robét wchodzq:

- demontaz istniejqcej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

- demontaz istniejqcej instalacji kanalizacji sanitarnej

- montaz nowej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

- montaz armatury

- montaz nowej instalacji kanalizacji sanitarnej

- montaz wpustéw podtogowych

- montaz czyszczakdéw, zawdr napowietrzajqcych, rur wywiewnych

- wykonanie przebi¢ instalacyjnych

- roboty tynkarskie i murarskie

- montaz instalacji przeciwpozarowej

6.3 Ogélne warunki uktadania przewodow wodociggowych

Instalacje bytowq zaprojektowano z rur wielowarstwowych oraz z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych catkowicie izolowanych w otulinie z pianki poliuretanowej. Przewody wodne
prowadzi¢ zgodnie z rysunkami. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych, umoZzliwiajqcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w
Scianie. Przestrzenn pomiedzy tulejgq a rurqg nalezy wypetni¢ elastycznym kitem,
niepowodujgcym uszkodzenia przewodu i obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu, z
ktérego wykonana jest rura. W tulei nie moze znajdowa¢ sie Zadne potqczenie na przewodzie.
Przejscia instalacji przez $ciany i stopy stanowiqce oddzielenia przeciwpozarowe, nalezy



zabezpieczy¢ przepustami p. pozarowymi. Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone
pod tynkiem powinny by¢ na catej dtugosci owiniete otuling izolacyjng lub folig, przy
zapewnieniu wokdt owiniecia przestrzeni powietrznej lub prowadzone swobodnie w rurze
ostonowej z tworzywa sztucznego. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji
budynku za pomocg podpdr statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejmq uchwytu,
wspornika lub wieszaka nalezy stosowaé przektadke elastyczng, z wyjgtkiem podpdr
wykonanych z tworzywa sztucznego. Podejscia instalacji nalezy mocowac przy punktach
czerpalnych. Przewody rozdzielcze powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 0,5% w
kierunku przeciwnym do przeptywu wody, zapewniajagcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji
w jednym lub kilku punktach oraz moZzliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty
czerpalne. Dopuszcza sie uktadanie rur bez spadku, jezeli ich opréznienie z wody jest mozliwe
przy pomocy przedmuchiwania spreZonym powietrzem. Przewody instalacji wodociggowej
prowadzic¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow elektrycznych. Izolacje przewodéw wykonaé
zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 - Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzqdzen.
Izolacje nalezy stosowac na catej dtugosci przewodow, ksztattek, armatury. Roboty izolacyjne
nalezy wykona¢ po zakoriczeniu montazu odcinka przewodu, przeprowadzeniu préb
szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wyzej wymienionych robét protokotem odbioru.
Rurociqgi wodociggowe nalezy zamontowac do konstrukcji za pomocq obejm z wktadkq
gumowgq. Stosowaé¢ mocowanie elastyczne dla zmniejszenia hatasu pochodzgcego od
rurociggéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniaé tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie przenoszenia sie
drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewoddw poziomych powinny by¢
wieksze od:

- dla rur o Srednicy 15-20mm odlegtos¢ miedzy uchwytami 1,5m;

- dla rur o Srednicy 25-32mm odlegtos¢ miedzy uchwytami 2,0m;

- dla rur o Srednicy 40-50mm odlegtos¢ miedzy uchwytami 2,5m;

- dla rur o Srednicy 65-80mm odlegtos¢ miedzy uchwytami 3,0m;

W instalacjach wykonywanych z rur wielowarstwowych wystepujq wieksze wydtuzenia
liniowe na skutek wplywu zmieniajqcych sie temperatur w poréwnaniu do tradycyjnych
instalacji z rur stalowych. Przy dtuzszych odcinkach instalacji kompensator U-ksztattkowy lub
ramie elastyczne mozna zastqpic¢ odcinkiem gietkim, jeZeli warunki prowadzenia przewodu
zezwalajq na wystepowanie wyboczen od jego wtasnej OSI.
Ustalenie miejsc kompensacji oraz rozmieszczenie punktéw statych nalezy uzgodni¢ z
producentem rur.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ w odlegtosci wiekszej niz 0,1m od rurociggéw cieplnych
mierzqc od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegtos¢ jest mniejsza nalezy stosowac
izolacje cieplng.

Zawory odcinajgce montowac :

- na potqczeniu wodociggowym z wodomierzem,

- na rozgatezieniu przewoddw rozdzielczych,

- na odgatezieniach punktéw czerpalnych.

Spust wody nalezy zapewni¢ dla catej instalacji na potqczeniu wodociggowym bezposrednio za
zestawem wodomierzowym.
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6.4 Ogélne warunki uktadania przewodow kanalizacyjnych

Instalacje nalezy wykona¢ uzywajqc rur i ksztattek z nieplastyfikowalnego PVC lub PP
tgczonych za pomocq kielichow przedtuzanych z uszczelkq gumowq. Bose korice rur po
przycieciu nalezy oczysci¢ z zadzioréw, zukosowac¢ i przed wsunieciem posmarowac srodkiem
poslizgowym na bazie silikonu. Nie nalezy skraca¢ i przycina¢ ksztattek. Przewody poziome
powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zaleznym od sSrednicy rury. Przewody nalezy uktadac z
kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Przewody spustowe prowadzone w
bruzdach nalezy przesklepiac¢ np. tynkiem na siatce stalowej z zachowaniem 2 cm izolacji
powietrznej. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocq podpor
statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejmq uchwytu, nalezy stosowac przektadke
elastyczng z wyjgtkiem podpdr wykonanych z tworzywa sztucznego. Poziome przewody
powinny mie¢ zamocowany przynajmniej co drugi element (ksztattke) uniemoZzliwiajqc
powstawanie zataman w miejscach potqgczen. Maksymalny rozstaw uchwytéw nalezy
przyjmowac 1,0 m. Haki nalezy umieszczaé pod kielichami. Na kazdej kondygnacji przewéd
spustowy powinien posiadajqc jedno mocowanie state (pod stropem) i jedno przesuwne.
Kanalizacje prowadzonq pod posadzkq nalezy wykona¢ z rur PCV do kanalizacji zewnetrznej.
Rury te nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm zageszczonej. Stosowaé
materiat: piasek srednioziarnisty bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren do 20mm. Uktadanie
rur moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.

Podejscia odptywowe, tqczqce wyloty urzqdzen sanitarnych z pionem spustowym nalezy
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0-3,0%. Urzqdzenia sanitarne nalezy wyposazy¢é w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia powinna gwarantowac nie
przenikanie zapachéw do pomieszczen i uniemozliwia¢ wyssanie wody z syfonu podczas
sptywania wody z innych przyboréw.

Piony w gornej czesci przechodzq w rury wentylacyjne zakoriczone na wysokosci 0,5 m ponizej
powierzchni dachu i wyprowadzongq 0,5-1,0 m ponad dach nasade wentylacyjnq. Zabrania sie
wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanatéw wentylacyjnych z pomieszczen i kanatéw
spalinowych. Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ co najmniej 10 cm poniZej
przewoddw elektrycznych oraz prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wodociggowych i
centralnego ogrzewania, przy zachowaniu min. odlegtosci 10 cm

6.5 Préby odbiorcze

Wykonawca ma wykona¢ nastepujqgce préby instalacji: proby szczelnosci dla instalacji, proby
dziatania poszczegdlnych elementéw wyposazenia, préby dziatania catosci instalacji. Przed
przystgpieniem do préb nalezy instalacje kilkakrotnie przeptukac czystq wodq. Po napetnieniu
i odpowietrzeniu instalacji odbywa sie préba szczelnosci na cisnienie statyczne. W czasie tej
proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie miejsca potqczen. Po pozytywnym stwierdzeniu szczelnosci
(braku Sladow przecieku) mozna przystqpi¢ do préby szczelnosci na cisnienie probne.
Instalacje -rurociqgi uwaza sie za szczelne, jezeli w ciggu 20minut manometr kontaktowy nie
wykazuje zmian cisnienia. Po prébie szczelnosci instalacji wykonaé prébe dziatania
poszczegolnych urzqgdzen (pomp), a nastepnie wykonac prébe dziatania catej instalacji.

6.6 Etapowanie robét.

Wykonawca jest zobowiqzany do sporzqdzenia i przedtozenia Inspektorowi nadzoru do
akceptacji Programu Etapowania Robdt, w nawiqgzaniu do kolejnosci realizacji
zaproponowanej przez Projektanta i Inwestora.
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7. Kontrola jakosci robét.
7.1 System zapewnienia jakoSci.
7.1.1 Opis ogdlny.
Do obowiqzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowq, umowq oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
a) czes¢ ogdlnq opisujacq:
* organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb powadzenia robdt,
* organizacje uchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
*  bhp,
* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢é i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robot,
» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robdt,
* wyposazenie w sprzet oraz urzqdzenia do pomiaréw i kontroli;
b) czes¢ szczegétowq opisujacq dla kazdego asortymentu robét:
* wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,
* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie
transportu,
*  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
7.1.2 Plan Zapewnienia JakoSci.
Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowaé zgodnie z nastepujgcym programem
przedstawionym
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia:
1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwingé¢ podczas
okresu mobilizacyjnego. Szczegétowy Plan musi zawiera¢ pozycje wyszczegdlnione ponizej oaz
musi by¢ przekazany Inspektorowi nadzoru w ciggu 42 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o rozpoczeciurobdt, chyba ze umowa ustanawia inaczej.
2. Uzupetnienia i poprawki Planu bedq wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i
przedstawiane Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie
metod stosowanych dla danych robét. Takie zestawienia muszq stanowi¢ czesé szczegétowego
Planu Zapewnienia Jakosci.
Plan Zapewnienia Jakosci musi zawiera¢ co najmniej trzy nizej wymienione czesci:
Czes¢ 1. Szczegdbly ogdlnej organizacji przedmiotu umowy.
Czes¢ 2. Sprawozdania metodyczne.
Czes¢ 3. Protokoty.
7.2 Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnq¢
zatoZona jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajqc personel, sprzet,
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zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne do badarnn materiatéw i robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badani w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajqcy. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w
dokumentacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét
zgodnie z umowq. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajg waznq legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajqcych procedury badan. Wszelkie
koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.4 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

7.5 Optaty za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiatéw i robét, wtqczajqgc w to pobieranie
probek, badania i kontrole, Wykonawca nie moze zqda¢ dodatkowych optat. Sq one
wkalkulowane w koszty poszczegdlnych robdt.

7.6 Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatéw i robét z wymaganiami dokumentacji na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazq, Ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy Iub zleci niezalezZnemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach, przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjq projektowq. Koszty dodatkowych badar
poniesione zostanq przez Wykonawce.

7.7 State punkty kontroli.

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na pismie o dacie zakoriczenia wszystkich
etapéw budowy. Proponuje sie minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich
rodzajow robdt, przy czym umowa moze te propozycje zweryfikowac inaczej. Inspektor
nadzoru moze zqda¢ ustalenia wybranych punktow przeprowadzenia kontroli jako punktow
zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mdgt kontynuowac prace.
7.8 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uZycia tylko te urzqdzenia i materiaty, ktére posiadajq:

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujqcy, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wtasciwych
przepiséw idokumentdéw technicznych;
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2. deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskqg Normg, a jezeli nie ma okresleri w PN
to zgodnosci z Normgq ISO;
3. lub deklaracje na aprobate technicznq w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeZeli nie sq objete certyfikacjq okreslong w punkcie 1.oraz te urzqdzenia i
materiaty, ktdre spetniajqg wymogi dokumentacji. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w
dokumenty sq wymagane przez dokumentacje, kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszq posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badarn bedq dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzqdzenia i materialy, ktdre nie spetniajq
tych wymagan, bedq odrzucone.
7.9 Dokumenty budowy.
7.9.1 Dziennik budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujqcym Zamawiajqcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedq
dokonywane na biezqco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia
oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq technikqg, w
porzqdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatqczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatqcznika
i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajqcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robdt,
* terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzqdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
* zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,
* dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
* dane dotyczqce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzit,
*  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy, bedq przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak stronq umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecett Wykonawcy robét.

7.9.2 Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy, bedq gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowiq zatqczniki do odbioru robét. Winny one by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

7.9.3 Pozostate dokumenty budowy.

Oprdcz wyzej wymienionych do dokumentow budowy zalicza sie:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) zezwolenie na prowadzenie

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —-prawne,

e) protokoty odbioru robot,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie.

7.9.4 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na Zyczenie
Zamawiajqgcego.

8. 0dbiér robét.

8.1 Rodzaje odbioru robét.

W zaleznosci od ustaleri umownych, roboty podlegajq nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi koricowemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 0dbior robét zanikajqgcych i ulegajqcych zakryciu.

Odbidér robot zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnq zakryciu. Odbior robdt
zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacjq w etapach.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciqgu trzech
dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zatwierdzajqcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowq, umowgq i
uprzednimi ustaleniami.
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8.3 Odbior czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wedtug zasad, jak przy odbiorze koricowym. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru.
8.4 Odbior ostateczny robot.
Dokumenty odbioru koricowego.
*  Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt
odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajqgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqgzany przygotowaé nastepujqce
dokumenty:
* dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsq,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;
* uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajqgcych i
ulegajqgcych zakryciu;
* recepty i ustalenia technologiczne;
* Dzienniki Budowy (oryginaty);
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
dokumentacjq i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow zgodnie z
dokumentacjq i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;
* atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i zainstalowanych urzqdzen oaz
Aprobaty Techniczne;
* opinie technologiczng sporzqdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatqczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacjq
i Programem Zapewnienia Jakosci;
* sprawozdanie techniczne;
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:
» zakres i lokalizacje wykonywanych robét;
* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej
przez
* Zamawiajqcego wraz z uzyskanq zgodq Projektanta i Uzytkownika na te zmiany,
ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami;
* uwagi dotyczqce warunkéw realizacji robét;
* date rozpoczecia i zakoriczenia robét.
8.5 Odbior pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.4.,,0dbidr koricowy robét”.
8.6 Warunki umowy i wymagania ogolne SPECYFIKACJI TECHNICZNE].
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
SPECYFIKAC]I TECHNICZNE] obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a
nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
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9. Przepisy zwigzane - Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczqgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1.
Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.

PN-B-10720:1998 Wodociqgi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-75/H-74392 t.qczniki z Zzeliwa ciggliwego biatego.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyplywowe wydtuZone.
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawdr umywalkowy stojqcy.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawdr z ruchomq wylewkq.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i
umywalkowe stojqce.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Glowice
suwakowe.

PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i
zlewozmywakowa stojqca rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojqce kryte.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojqgce
jednootworowe.

PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.
PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dZzwigniowy.
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociqgowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw ptuczgcych.
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-1 :1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania.

PN-1SO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-I1SO 4064-3:1 997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Metody badan i wyposaZenie.

PN-ISO 7858-1 :1997 Pomiar objetosci wody przeptywajqgcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-1SO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeplywajqcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00 Elementy ztqczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01 Elementy ztqczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.
PN-88/M-54901.02 Elementy ztqczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.
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PN-92/M-54901.03 Elementy ztqczne wodomierzy skrzydetkowych. f.qczniki.
PN-92/M-54901.04 Elementy ztqczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tqcznikow.
PN-88/M-54901.05 Elementy ztqczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczqce urzqdzen zapobiegajqcych zanieczyszczeniu
przez przeplyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urzqdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej
w.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci Sciekéw(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngqgtrz konstrukcji budowli.
Niezmiekczony polichlorek winylu

(PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczqce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewngqtrz
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczqce oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1 :2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli.
Polietylen (PE). Czes¢ 1:Wymagania dotyczqce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngqtrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE).Czes¢ 2: Zalecenia dotyczqce oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekéw(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania dotyczqce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV  1451-2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekéow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnqtrz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).Czes¢ 2: Zalecenia dotyczqce oceny zgodnosci.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-811B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki pod prysznicowe. Wymiary przytqczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytqczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.
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PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytqczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszqce. Wymiary przytqczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszqce umywalki do mycia rqgk. Wymiary przytqczeniowe.

PN-751H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty $ciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty Sciekowe z
oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-EN 681 -2:2002
Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczqce uszczelek ztgczy rur
wodociqgowych i odwadniajqcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 - CORBRTI
INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurocigqgéow z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

- Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instalacje wodociggowe z
tworzyw sztucznych. OWEOB ,,Promocja” Sp.z o0.0. Warszawa 2005r.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instalacje kanalizacyjne z
tworzyw sztucznych. OWEOB ,,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.
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