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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru roboét w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ogdlna Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robodt

wymienionych w punkcie 1.

1.3 Okreslenia podstawowe specyfikacji technicznej.

* Aprobata techniczna - dokument stwierdzajqcy przydatnos¢ wyrobéw budowlanych do
zamierzonego stosowania w budownictwie.

» Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, stanowiqcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzqcych w toku wykonywania robét.

» Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania
robot,
koordynowania dziatann miedzy Inwestorem, Wykonawcq i Projektantem oraz do
wystepowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy.

*  Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

*  Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

* Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - 2z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlano-montazowych.

* Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwiqzanych z powadzeniem budowy.

* Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

o Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem), w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

»  Uzytkownik - jest to Przedsiebiorstwo lub Firma, jako jednostka eksploatujgca budynek.

* UDT - Urzqd Dozoru Technicznego

*  WTWiO - warunki techniczne wykonywania i odbioru

*  SANEPID - Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

1.4 Ogélne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z umowg,

dokumentami przetargowymi, dokumentacja przetargowgq i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajqcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy waz ze wszystkimi dokumentami okreslonymi w umowie.

1.6 Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w warunkach umowy.



1.7 Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowaq.

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru

Wykonawcy, stanowiq czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z
nich sq obowiqzujqce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedq zgodne z dokumentacjq
projektowaq.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedq uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw, urzqdzen i elementéw budowli muszq by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

1.8 Dokumentacja robocza

Jesli jest konieczne wykonanie robét wedtug rozwiqzan alternatywnych zaproponowanych
przez Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje roboczq przedstawiajqcq szczegoty,
ktére bedq stosowane podczas wykonywania robdt. Koszty zwigzane z wykonaniem tej
dokumentacji i jej uzgodnieniami zostanq wiqczone do cen jednostkowych robét. Cata
dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupetnieniami dotyczqcymi koricowego wykonania
robdt. Jesli wymagajqg tego przepisy, powyzisza dokumentacja robocza powinna zostac
uzgodniona z Projektantem i Uzytkownikiem.

Obiekty Dorazne kazdego rodzaju, o ile okaze sie to potrzebne, powinny by¢
zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Szczegoty nalezy przedstawié
Inspektorowi nadzoru dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczeciem Budowy. Wykonawca
powinien przyjqac petnqg odpowiedzialnos¢ za takie Obiekty DoraZne, zgodnie z umowgq.
Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawce z Inspektorem nadzoru, Projektantem
lub Uzytkownikiem zmian w stosunku do projektu po zrealizowaniu tych zmian, nawet
kiedy sq one dopuszczone.

1.9 Btedy i opuszczenia.

Kazdy btqd oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek
dokumentach, nalezy zgtosic¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w
celu usuniecia takiego btedu lub opuszczenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé do
zadnych celow btedow lub opuszczeri w dokumentach.

1.10 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiqzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy. Poniewaz roboty bedq wykonywane w budynku, pomieszczenia powinny
by¢ zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru,
tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Tablice te bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, Ze jest wtgczony w cene umowng, chyba Ze umowa postanowi inaczej.



1.11 Dziennik Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
Rozdziatem 2 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. Dz. U. z 2002 .
nr 108 poz. 953. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru proponowanq forme i
szczegbtowy spis tresci Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy
jest prowadzony w jezyku polskim.

1.12 Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego
przed szkodami bedqgcymi konsekwencjq prowadzonych robét. W razie roszczenia Strony
Trzeciej w zwiqgzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem
Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i
bedzie na biezgco informowat Inspektora nadzoru o postepach w sprawie oraz o
szczegotach osiggnietego porozumienia.

1.13 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczqce ochrony Srodowiska.
W czasie trwania budowy i wykariczania robét:

*  Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzqdku.

* Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajqcych ze skazenia hatasem — wszystkie urzqdzenia i inne Zrédta hatasu muszq by¢
ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczajgce emisje hatasu oaz odpowiadac
odpowiednim normom.

*  Wykonawcy nie wolno uzywaé zadnych materiatéw z odzysku, ktére moglyby stwarzac
niebezpieczenistwa dla srodowiska - wszystkie materiaty muszq by¢ stosowane zgodnie z
zaleceniami Dostawcy.

*  Wykonawca odpowiada catkowicie za usuniecie odpadéw i Smieci ze wszystkich miejsc
Placu
Budowy i miejsc zwiqzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegacé przepiséw
odnosnych Wtadz.

* Nie wolno stosowaé materiatéw, urzqdzen i maszyn, ktére mogtyby doprowadzi¢ do
skazenia
Srodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi.

* W czasie realizacji robét w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowiqzany do
ograniczenia czasu pracy tak, aby odbywat sie wytqcznie w godzinach pomiedzy 7 a 22.

1.14 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowiqzek przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca powinien podjq¢ wszelkie srodki dla zapewnienia na czas realizacji robét
bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich
przepisow i zalecert odnosnych Wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej, przez caty
okres waznosci umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie powadzonych robdt. Materialy
tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.



1.15 Obciqgzenie na os dla transportu budowlanego

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotowy zwiqzany z robotami, tqcznie z dostawq
materiatéw, nie przekroczy dopuszczalnych obciqzen na dogach publicznych lub na Placu
Budowy. Wszelkie szkody na drogach publicznych i prywatnych spowodowane transportem
budowlanym zostanq zlikwidowane przez Wykonawce zgodnie z postepowaniem
przewidzianym dla roszczen Stron Trzecich.

1.16 Aprobaty techniczne.

Wykonawca powinien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji

umowy.

1.17 Zaplecze Wykonawcy.

W takcie realizacji umowy Wykonawca powinien zapewni¢ i zorganizowaé swoim
pracownikom odpowiednie biura, szatnie, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. rzeczywiste
koszty zwiqgzane z obstugq tychze oraz ich utrzymaniem typu oswietlenie, ogrzewanie,
zaopatrzenie w wode, odprowadzenie sciekow, tqcznos¢ itp., ponosi Wykonawca.

1.18 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczqcych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiqgzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajqcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oaz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwiqzane ze spetnieniem
wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie
umowneyj.

1.19 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiqzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwiqgzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas powadzenia robdét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzqdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowa¢é Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajqc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. Materiatly.
2.1 Zrédta uzyskania materiatéw.

Zamawiajqcy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatéw, ktére zostaty okreslone w

dokumentacji.
2.2 Kontrola materiatow i urzqdzen.

Wszystkie materiaty i urzqdzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas
budowy bedq przed dopuszczeniem do robét podlegaty kontroli.

Materiaty i urzqdzenia nie spetniajgce wymagan dokumentacji powinny zostac odrzucone.
Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatéw lub wbudowano urzqdzenia bez zgody
Inspektora nadzoru, bedq wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.



2.3 Materialy i urzqdzenia nie odpowiadajqgce wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostanq przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw oraz urzqdzen.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzqdzenia, do czasu gdy
bedq one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw i urzqdzen bedq zlokalizowane w obrebie
terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem
budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow oraz urzqdzen.
Jesli dokumentacja projektowa Ilub umowa przewidujq mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu lub urzqdzenia do wbudowania w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed ich uZyciem, albo w okresie dtuzszym, jeZeli bedzie
to wymagane dla badan powadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzqdzenia nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien
by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacji, programem zapewnienia jakosci lub projektem
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen
w tych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowgq. Sprzet bedgcy wtasnosciq Wykonawcy Ilub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczqcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa Ilub umowa przewidujq mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uZyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ péZniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujqce
zachowania warunkéw umowy, zostanq przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.



4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba
sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowgq. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniac
wymagania dotyczqce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciqzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obciqzern na osie mogq by¢ dopuszczone przez Inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezqco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.

5.1 Zasady organizacji robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowq, wymaganiami umowy oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujqce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajqce na rozwazanq kwestie. Polecenia
Inspektora nadzoru bedq wykonywane nie pdzZniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Zakres robot.
W zakres robot wchodzq:
- montaz nowej instalacji wentylacji mechanicznej (kanatéw, kratek, wentylatoréw, central
wentylacyjnych, regulatoréw przeptywu, klap przeciwpozarowych etc.)
- montaz centrali wentylacyjnej wraz z jej podtqczeniem do instalacji CO i chtodu

5.3. Wymagania dotyczqgce przewodéw wentylacyjnych
- Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowanych itp. Powierzchnie pokryc
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.
- Wymiary przewodéw o przekroju prostokqtnym i kotowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
- Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-

76001.
- Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.
- Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.11



5.4. Montaz przewodow
- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczent poprzecznych. W przypadku potqczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosic¢ co najmniej 50 mm.
- Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktdérych
wymiary sq od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw lub
przewododw z izolacjq. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtoZone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
- Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozZarowego powinny byé
wykonane w sposéb nie obniZzajqcy odpornosci ogniowej tych przegréd.
- Izolacje przewoddéw powinny miec¢ szczelne potqczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.
- Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcq przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje naraZone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosowanie oston
na zewnetrznej powierzchni.
- Materiat podpdr i zawieszei powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamocowania.
- Odlegtos¢ miedzy podporami Ilub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak aby ugiecie sieci
przewoddéw nie wplywato na jej szczelnosé, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé
konstrukcji.
- Zamocowanie przewodoéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obciqZzenia
wynikajqce z ciezaréw :
a) przewodow,
b) materiatu izolacyjnego,
c) elementdw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodoéw,
np. ttumikdéw, przepustnic itp.,
d) elementéw sktadowych podpor lub podwieszen,
e) osoby lub osob, ktore bedq stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie
czyszczenia lub konserwacji.
- Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewodoéw, jesli taka wystepuje.
- Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen: do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik bezpieczeristwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.
- Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczeristwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obciqzenia.
- Poziome elementy podwieszern i podpdr powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia
obliczeniowego obciqzenia oraz takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potqczeniami z
elementami pionowymi I dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4%
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementdéw pionowych.
- Potqczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny
mie¢ wspdtczynnik bezpieczeristwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obciqzenia.
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- W przypadku gdy jest wymagane, aby urzqdzenia i elementy sieci przewodéw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic niezalezne ich mocowanie do konstrukcji
budynku.
- W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnosciq cieplng konstrukcja
podpdr lub podwieszen powinna umoZzliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.
- Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m
od Zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z
materiatow elastycznych lub wibroizolatoréw.

5.5 Otwory rewizyjne i mozliwosé czyszczenia instalacji
- Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordéw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.
- Otwory rewizyjne powinny umoZzliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewoddw, a takze urzqdzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzqdzen i
elementdw nie umozliwia ich oczyszczenie w inny sposéb.
- Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizaé¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewoddw, jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
- Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenie przewodoéw.
- Nie nalezy stosowaé wewngtrz przewodow ostro zakoriczonych Srub lub innych
elementéw, ktére mogq powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzqdzen
czyszczqcych.
- Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i
drzwiach rewizyjnych.
- Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzqdzen powinny sie tatwo otwierac.
- W przewodach o przekroju kotowy o Srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewoddéw o wiekszych Srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej Srednicy 200
mm, lub otwory rewizyjne zgodnie z Tablicq nr.1 Warunkdéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych.
- W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koricu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.
- W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposob otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w
tablicy nr.1 w/w Warunkdw technicznych wykonania I odbioru robét instalacji wentylacji.
- Nalezy zapewnic¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujqgcych, zamontowanych w
przewodach urzqdzen:
a) nagrzewnic i chtodnic,
b) ttumikoéw hatasu o przekroju kotowym ( z jednej strony),
c) ttumiki hatasu o przekroju prostokqtnym (z dwdch stron),
d) filtry ( z dwéch stron),
Powyzsze wymagania nie dotyczq urzqdzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu
oczyszczenia ( z wyjgtkiem nagrzewnic i chtodnic).
- Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kqcie wiekszym niz 45 stopni, a w
przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza
niz 10m.
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5.6. Wentylatory.
- Sposob zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczal przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentdw, pltyt amortyzacyjnych,
amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz instalacje przez
stosowanie tqcznikéw elastycznych.
- Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposob, aby Srodek ciezkosci
wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.
- Wymiary poprzeczne i ksztatt tqcznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otworéw wentylatora.
- Dtugosé tqcznikéw elastycznych (L) powinna wynosic¢ od 100 do 250 mm.
- tgczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt
tgcznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty
przenoszone na instalacje.
- Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic¢ :
a)odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatora,
b)réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika,
c)Justawienie két pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i
silnika ( w przypadku wentylatoréw z przektadniq pasowq).
- Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.
- Wentylatory ttoczqce (zasysajgce powietrze z wolnej przestrzeni) powinny miec¢ otwory
wylotowe zabezpieczone siatkgq.
- Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnic¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotu wentylatora.

5.7 Nagrzewnice w centrali wentylacyjnej.
- Lamele nagrzewnic powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajqcych
np. z nieprawidtowego transportu lub sktadowania.
- Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego
oczyszczenia lub wymiany.
- Sposob przytqczenia przewodu doprowadzajqcego czynnik grzejny do nagrzewnic
powinien utatwiac ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych
przewdd zasilajqcy powinien by¢ przytqczony od dotu, a przewdd powrotny od gory.
- Sposéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnic powinien
odpowiada¢ wymaganym warunkom przeplywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewnié¢
mozliwos¢ tatwego demontazu zawordw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody
z instalacji.
- Nagrzewnice naraZzone na zamarzniecie w wyniku oddzialywania niskiej temperatury
zewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu
przeciw zamroZeniowego.
- Nagrzewnice elektryczne powinny by¢é wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie
prgdowe i zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni
grzejnej. Uktad sterujqcy powinien zabezpiecza¢ przed wilqczeniem nagrzewnicy bez
jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji.

5.8 Urzqdzenia do odzyskiwania ciepta w centrali wentylacyjnej.
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- Urzqdzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory
rewizyjne w przewodach umozliwiajqgce czyszczenie tych urzqdzen, o ile ich konstrukcja nie
umozliwia ich czyszczenia w inny sposéb.
- Urzqdzenia do odzyskiwania ciepta, w ktdérych wystepuje wykraplanie pary wodnej
powinny miec instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do14 odpowiedniego
zbiornika.
5.9 Filtry powietrza.
- Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
koniecznos¢ wymiany uktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.
- Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelnos¢ zamocowania filtra
powinna odpowiadaé wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.
- Sposdb uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ réwnomierny naptyw powietrza na
filtr.
- Wktady filtrujgce nalezy montowaé po zakoriczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub
zabezpiecza( je przed zabrudzeniem.
5.10. Nawiewniki, wywiewniki, kratki wentylacyjne.
- Elementy ruchome kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych powinny by¢
osadzone bez luzéw, ale z mozliwosciq ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢
utrzymywane w sposob trwaty.
- Elementéw rozdziatu powietrza nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich
jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majqgcych zaktécajgcy wptyw
na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.
- Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potqczone z przewodem w sposéb trwatly i
szczelny.
- Przewod tqczqcy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzié¢
jak najkrétszq trasq, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.
- W przypadku tqczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z sieciq przewodow za pomocq
przewodow elastycznych nie nalezy :
a) zgniata¢ przewoddéw,
b) stosowaé przewoddow dtuzszych niz 4 m.
- Jesli umozliwiajq to warunki budowlane :
a) dtugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o Srednicy D, doprowadzajgcego powietrze do
nawiewnika powinna wynosi¢ L wieksze lub réwne 3D,
b) przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewoddw, do
ktérego podtqgczony jest przewdd o Srednicy D, doprowadzajqcy powietrze do nawiewnika
powinno wynosic¢ s mniejsze lub réwne L/8.
- Sposéb zamontowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewnia¢ dogodng
obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw
przegrody.
- Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone foliq podczas ,brudnych” prac
budowlanych.
- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycji catkowicie otwartej.
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5.11Czerpnie i wyrzutnie
- Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed
wplywem warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych
itp.
- Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.
- Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamontowane w sposéb zapewniajgce
wodoszczelnosé przejscia przez dach.15
5.12. Ttumiki hatasu.
- Ttumiki powinny by¢ potqgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajqcym :
a) kierunek przeptywu powietrza,
b) wersje usytuowania ttumika w instalacji.
- Sie¢ przewoddéw nalezy tqczy¢ z ttumikiem za pomocq tagodnych ksztattek przejsciowych.

512 Etapowanie robét.
Wykonawca jest zobowiqgzany do sporzqdzenia i przedtozenia Inspektorowi nadzoru do
akceptacji Programu Etapowania Robdét, w nawigzaniu do kolejnosci realizacji
zaproponowanej przez Projektanta i Inwestora.

6 Kontrola jakosci robét.
6.12 System zapewnienia jakoSci.
6.12.1 Opis ogdlny.

Do obowiqzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowq, umowq oraz poleceniami i

ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujqcq:

* organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb powadzenia robét,

* organizacje uchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

*  bhp,

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw robdt,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciq
wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet oraz urzqdzenia do pomiaréw i kontroli;

b) czes¢ szczegbétowq opisujacq dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oaz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie
transportu,

*  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.12.2 Plan Zapewnienia JakoSci.
Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowal zgodnie z nastepujgcym programem
przedstawionym

Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia:
1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwing¢ podczas
okresu mobilizacyjnego. Szczegétowy Plan musi zawiera¢ pozycje wyszczegdlnione ponizej
oaz musi by¢ przekazany Inspektorowi nadzoru w ciggu 42 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o rozpoczeciu robét, chyba Ze umowa ustanawia inaczej.
2. Uzupetnienia i poprawki Planu bedq wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i
przedstawiane Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych Wykonawca przygotuje
zestawienie metod stosowanych dla danych robét. Takie zestawienia muszq stanowic¢ czes¢
szczegétowego Planu Zapewnienia Jakosci.
Plan Zapewnienia Jakosci musi zawierac co najmniej trzy nizej wymienione czesci:
Czes¢ 1. Szczegdly ogdlnej organizacji przedmiotu umowy.
Cze$¢ 2. Sprawozdania metodyczne.
Czes¢ 3. Protokoty.

6.13 Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatoZona jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petnq kontrole robdt i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiqczajqc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne do badan materiatow i robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazqdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajqcy. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone
w dokumentacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z umowgq. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, zZe wszystkie
stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajq waznq legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajqg wymaganiom norm okreslajqgcych procedury badan.
Wszelkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.14 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.15 Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie péZniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
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6.16 Optaty za badania.
Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiatow i robot, wigczajgc w to
pobieranie prébek, badania i kontrole, Wykonawca nie moze zqda¢ dodatkowych optat. Sq
one wkalkulowane w koszty poszczegélnych robét.

6.17 Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami dokumentacji na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleZnie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytqcznie na wtasnych badaniach, przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjq projektowq. Koszty dodatkowych
badar poniesione zostanq przez Wykonawce.

6.18 State punkty kontroli.
Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na pismie o dacie zakoriczenia wszystkich
etapéow budowy. Proponuje sie minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla
wszystkich rodzajéw robét, przy czym umowa moze te propozycje zweryfikowac inaczej.
Inspektor nadzoru moze zqdac ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli
jako punktéw zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie moégt
kontynuowac prace.

6.19 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uZycia tylko te urzqdzenia i materialy, ktdre
posiadajq:
1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujqcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz
wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych;
2. deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskqg Normg, a jeZeli nie ma okreslent w
PN to zgodnosci z Normgq ISO;
3. lub deklaracje na aprobate techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjq okreslonq w punkcie 1.oraz te
urzqdzenia i materiaty, ktére spetniajqg wymogi dokumentacji. W przypadku materiatow,
dla ktérych w/w dokumenty sq wymagane przez dokumentacje, kazda partia dostarczona
do roboét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszq posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badarn bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzqdzenia
i materiaty, ktére nie spetniajq tych wymagan, bedq odrzucone.

6.20 Dokumenty budowy.

6.20.1 Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedq
dokonywane na biezqco i bedq dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczeristwa ludzi i
mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
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jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq

technikq, w porzqdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatqczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym

numerem zatqcznika

i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajqcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robdt,

» terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdélnych elementéw robdt,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzqdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajqgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,

* dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

* dane dotyczqce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzit,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy, bedq przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika

budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
stronq umowy i nhie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robét.
6.20.2 Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki

badan Wykonawcy, bedq gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia

Jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru robét. Winny one by¢ udostepnione

na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.20.3 Pozostate dokumenty budowy.

Oprdcz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) zezwolenie na prowadzenie

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —-prawne,

e) protokoty odbioru robét,

f) protokoly z narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie.
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6.20.4 Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajqgcego.

7 Odbiér robét.
7.12 Rodzaje odbioru robdét.
W zaleznosci od ustaleri umownych, roboty podlegajq nastepujqcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu;
b) odbiorowi czesciowemu;
c) odbiorowi koricowemu;
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.13 Odbior robot zanikajqgcych i ulegajqcych zakryciu.
Odbiér robdt zanikajqcych i ulegajqgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnq zakryciu. Odbior robdét
zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacjq w etapach.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. 0dbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajqcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zatwierdzajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowq, umowq i uprzednimi ustaleniami.
7.14 Odbior czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czeSciowego robdt dokonuje sie wedtug zasad, jak przy odbiorze koricowym. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru.
7.15 Odbior ostateczny robot.
Dokumenty odbioru koricowego.
*  Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt
odbioru ostatecznego robot sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajqcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqgzany przygotowaé nastepujqce
dokumenty:
* dokumentacje projektowqg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsq,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;
* uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajqcych i
ulegajqgcych zakryciu;
* recepty i ustalenia technologiczne;
* Dzienniki Budowy (oryginaty);
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
dokumentacjq i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow zgodnie z
dokumentacjq i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;
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* atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i zainstalowanych urzqdzen oaz
Aprobaty Techniczne;
* opinie technologicznq sporzqdzonqg na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiardéw zatqczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacjq
i Programem Zapewnienia Jakosci;
* sprawozdanie techniczne;
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajqcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
* zakresilokalizacje wykonywanych robét;
* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej
przez
* Zamawiajgcego wraz z uzyskanq zgodq Projektanta i Uzytkownika na te zmiany,
ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami;
* uwagi dotyczqce warunkéw realizacji robét;
» date rozpoczecia i zakoriczenia robét.
Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:
1. Sprawdzeniu kompletnosci wykonanych prac:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjq
powykonawczq,
- zbadaniu ogdlnemu,
- zbadaniu wentylatoréw i innych centralnych urzqdzen wentylacyjnych
- zbadaniu czerpni powietrza,
- zbadaniu przepustnic wieloptaszczyznowych,
- zbadaniu sieci przewodoéw,
- zbadaniu nawiewnikéw i wywiewnikow,
- zbadaniu elementéw regulacji automatycznej
- zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddéw wentylacyjnych,
- sprawdzenie wydajnosci poszczegdlnych wentylatoréw
- sprawdzenie protokotu z regulacji instalacji wentylacji
- sprawdzenie protokotu skutecznosci ( wydajnosci ) instalacji wentylacji
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujgce prace
wstepne:
a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obciqzen (72 godziny);
b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkéw
eksploatacyjnych;
c) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to
konieczne, ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;
d) Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji
wstepnej;
e) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istniejq.

Nastepnie wykonaé¢ pomiary kontrolne. Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie

pewnosci, Ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z
wymaganiami.
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Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu wentylacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- inwentaryzacjq powykonawczgq,

- protokotem szczelnosci systemu wentylacyjnego,

nalezy przekazac¢ Inwestorowi wraz z wykonangq instalacjq wentylacji mechanicznej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koricowego.

Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
wentylacji.

Kierownik budowy jest zobowiqzany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.1 ustawy Prawo Budowlane,
przy odbiorze

koricowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z dokumentacjq projektowq i
warunkami

pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzqdku terenu budowy, a takZze - w razie
korzystania -

ulicy i sgsiadujqcej z budowq nieruchomosci.

7.16 Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiqzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.4.,,0dbiér koricowy robét”.

7.17 Warunki umowy i wymagania ogélne SPECYFIKAC]JI TECHNICZNE].
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
SPECYFIKAC]I TECHNICZNE] obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

8 Przepisy zwiqzane - Normy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z péZzn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pézZniejszymi zmianami)
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek
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organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie
ogdlnych

przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120, poz.1126).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobéw
deklarowania

wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198,

poz. 2041).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajqce
rozporzqdzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

Zamawiajqgcego dane dotyczqce

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie
szczegétowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o

przekroju prostokqtnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o

przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Potgczenia urzqdzen, przewoddéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzgdzenia wentylacyjne koricowe - Badania
aerodynamiczne

przepustnic regulacyjnych i zamykajqgcych

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wtasciwosci

mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw — Wymagania dotyczqce czesci
sktadowych
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sieci przewodow utatwiajqce konserwacje sieci przewodéw - PZPN-EN 12599 Wentylacja
budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczqce odbioru

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddéw - Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o

przekroju prostokqtnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o

przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Polgczenia urzqdzer, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzqdzenia wentylacyjne koricowe - Badania
aerodynamiczne

przepustnic regulacyjnych i zamykajqcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wtasciwosci

mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczqce czesci
sktadowych

sieci przewodow utatwiajqgce konserwacje sieci przewodéw - PZPN-EN 12599 Wentylacja
budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczqce odbioru

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania
wytrzymatosciowe
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