Ogtoszenie nr 2023/BZP 00023769/01 z dnia 2023-01-11

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Modernizacja podiég na korytarzach w budynku Starostwa Powiatowego w Gréjcu

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Powiat Gréjecki

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 670223149
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Jézefa Pitsudskiego 59

1.5.2.) Miejscowosé: Grojec

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-600

1.5.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Zyrardowski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 665 11 00

1.5.8.) Numer faksu: 48 665 11 47

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@grojec.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.grojec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, www.bip.grojec.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Modernizacja podtég na korytarzach w budynku Starostwa Powiatowego w Grojcu

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-d7b79160-7484-11ed-b4ea-f64d350121d2
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00023769

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-01-11

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00000193/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.35 Modernizacja podtég na korytarzach w budynku Starostwa Powiatowego w Grojcu

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00476907/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIZPiRP.272.62.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 44665,21 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Opis przedmiotu zamdwienia w zakresie zadania: Modernizacja podtég na korytarzach w budynku Starostwa Powiatowego
w Grojcu

Zadanie dofinansowane na podstawie Umowy nr DSG/0016 o powierzenie grantu w ramach projektu ,Dostepny samorzad -
granty” realizowanego przez Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Oséb Niepetnosprawnych w ramach Dziatania 2.18
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwdj 2014 - 2020.

Informacje ogdlne:

Budynek Starostwa Powiatowego w Groéjcu zlokalizowany jest przy ul. Pitsudskiego 59 w Grdjcu. Istniejace posadzki
wykonane sg z ptytek - imitacja kamienia, potaczenia $ciany z podtogg wykonczone cokolikiem z ptytek. Istniejgace oktadziny
podfogowe sg trwale przymocowane do podtoza, ale nie spetniajg wymogow w zakresie antyposlizgowosci. Konieczne jest
zastapienie istniejacych oktadzin podtogowych wykitadzinami o podwyzszonych parametrach antyposlizgowosci ale nie
hamujacych kot wézka. Zastosowane materiaty wykonczeniowe nie moga odbija¢ swiatta (nie powodujg zjawiska ol$nienia),
zachowany zostanie kontrast aby tatwo byto odrézni¢ sciany i podtoge (np. cokoty w kolorze kontrastowym lub pas w kolorze
kontrastowym wzdtuz ciggu pieszego).

Szczegotowe informacje o zamowieniu:
1. Zakres prac:
a) wyniesienie mebli i wyposazenia,
) skucie i usuniecie istniejgcych ptytek podtogowych i cokotéw oraz utylizacja odpadoéw,
) frezowanie warstw pozostatych po kleju (jezeli zaistnieje taka koniecznos¢),
) oczyszczenie poditoza,
) uzupetnienie ubytkow w posadzce,
f) gruntowanie i wylewka wykonana ze specjalistycznych mas wyréwnawczych i samopoziomujgcych w celu zniwelowania
podfoza,
g) przyklejenie nowej wyktadziny podtogowej wraz z wywinieciem cokotu o wysokosci min. 10 cm,
h) przygotowanie pomieszczen do odbioru (sprzatanie).
2. Specyfikacja wyktadziny:
1) klasa uzytkowa 34/43,
2) grubos¢ catkowita 2 mm,
3) waga catkowita 3200 g/m2,
4)
)
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antyposlizgowos¢ R10,
5) reakcja na ogien Bfls-s1,
3. Wykonawca musi uwzgledni¢ w kalkulacji ceny ofertowej koniecznos$¢ wykonania wylewki wyréwnawczej o grubosci do
ok. 20-30 mm w celu zachowania dotychczasowych poziomow na potgczeniach. Na etapie sktadania ofert brak jest
mozliwosci dokonania odkrywki podtoza.
4. Wszystkie zastosowane przy odnowieniu pomieszczen materiaty musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz w obiektach ochrony zdrowia, ponadto muszg posiada¢ wymagane prawem atesty i
aprobaty oraz spetnia¢ wymogi szczegotowych norm i przepiséw z zakresu BHP i p. pozarowych.

Termin wykonania zamowienia:

1. Termin wykonania zamowienia: 6 tygodni od dnia podpisania umowy z Wykonawca.

2. Realizacja robdét, na terenie obiektu Zamawiajacego, bedzie mozliwa w dni robocze, w godzinach od 17:00 do 24:00 lub w
innych godzinach po uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Roboty moga by¢ wykonywane w weekendy jedynie po
wczesniejszym zgtoszeniu takiej potrzeby i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Prace prowadzone beda w obiekcie
czynnym

i nie moga zaktéci¢ normalnego funkcjonowania urzedu.
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4.5.3.) Gléwny kod CPV: 44112220-6 - Podtogi z tworzyw sztucznych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 41709,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 61971,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 41709,02 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsigebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: ARBUD INVESTMENT Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 146171889

7.3.3) Ulica: Aleja Wojska Polskiego 43

7.3.4) Miejscowos¢: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-11
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 41709,02 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 42 dni
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