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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 04 - Wentylacja

WSTEP
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
miotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z inwestycja:

1.2

PROJEKT
~PRZEBUDOWA ODDZIALU CHOROB WEWNETRZNYCH Z PODODDZIALEM
INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO W POWIATOWYM
CENTRUM MEDYCZNYM W GROJCU”.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Ogodlna Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robdt

wymienionych w punkcie 1.

13

OKRESLENIA PODSTAWOWE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ wyrobéw budowlanych do
zamierzonego stosowania w budownictwie.
Dziennik Budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robaét.
Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania
robét,
koordynowania dziatan miedzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem oraz do
wystepowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy.
Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlano-montazowych.
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z powadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.
Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem), w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
Uzytkownik — jest to Przedsigbiorstwo lub Firma, jako jednostka eksploatujgca budynek.
UDT - Urzad Dozoru Technicznego
WTWIiO — warunki techniczne wykonywania i odbioru

VES
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e SANEPID - Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z umowa,

dokumentami przetargowymi, dokumentacja przetargowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

15 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

waz ze wszystkimi dokumentami okre$lonymi w umowie.

1.6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w warunkach umowy.

1.7 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,.

e Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy, stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

e W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

e Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne 2z dokumentacjg
projektowa.

e Dane okreslone w dokumentaciji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

e Cechy materiatéw, urzadzen i elementéw budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

1.8 DOKUMENTACJA ROBOCZA

o Jedli jest konieczne wykonanie robo6t wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych
przez Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgcg szczegoty,
ktére bedg stosowane podczas wykonywania robot. Koszty zwigzane z wykonaniem tej
dokumentacji i jej uzgodnieniami zostang wilgczone do cen jednostkowych robot. Cata
dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz
ze wszystkimi potrzebnymi uzupetnieniami dotyczacymi kohcowego wykonania robét. Jesli
wymagajg tego przepisy, powyzsza dokumentacja robocza powinna zosta¢ uzgodniona z
Projektantem i Uzytkownikiem.

e Obiekty Dorazne kazdego rodzaju, o ile okaze sie to potrzebne, powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Szczegdly nalezy przedstawi¢ Inspektorowi
nadzoru dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczeciem Budowy. Wykonawca powinien przyjaé
petng odpowiedzialnos$¢ za takie Obiekty Dorazne, zgodnie z umowa.

e Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawce z Inspektorem nadzoru, Projektantem
lub Uzytkownikiem zmian w stosunku do projektu po zrealizowaniu tych zmian, nawet kiedy
sg one dopuszczone.

1.9 BLEDY | OPUSZCZENIA.

e Kazdy btad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek
dokumentach, nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu
usuniecia takiego btedu lub opuszczenia. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ do zadnych
celoéw bteddw lub opuszczen w dokumentach.

1.10 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

umowy. Poniewaz roboty bedg wykonywane w budynku, pomieszczenia powinny by¢
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru

oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru,
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tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice te
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng, chyba ze umowa postanowi inacze;.

1.11 DZzIENNIK BUDOWY.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

Rozdziatem 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. Dz. U. z 2002 . nr
108 poz. 953. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru proponowang forme i
szczegotowy spis tresci Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy
jest prowadzony w jezyku polskim.

1.12 OCHRONA MIENIA PUBLICZNEGO | PRYWATNEGO.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego

przed szkodami bedacymi konsekwencjg prowadzonych roboét. W razie roszczenia Strony
Trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem
Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i
bedzie na biezgco informowat Inspektora nadzoru o postepach w sprawie oraz o szczegétach
osiggnietego porozumienia.

1.13 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska.
W czasie trwania budowy i wykanczania robdét:

¢ Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.

e Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia hatasem — wszystkie urzadzenia i inne zrédta hatasu muszg byc¢
ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczajgce emisje hatasu oaz odpowiadac
odpowiednim normom.

e Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materiatdéw z odzysku, ktére mogtyby stwarzaé

niebezpieczenstwa dla srodowiska — wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z
zaleceniami Dostawcy.

¢ Wykonawca odpowiada catkowicie za usuniecie odpadoéw i $mieci ze wszystkich miejsc Placu

Budowy i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzega¢ przepisow
odnosnych Wiadz.

¢ Nie wolno stosowac materiatéw, urzgdzen i maszyn, ktére mogtyby doprowadzi¢ do skazenia
Srodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi.

e W czasie realizacji rob6t w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowigzany do
ograniczenia czasu pracy tak, aby odbywat sie wytgcznie w godzinach pomiedzy 7 a 22.

1.14 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

powinien podjg¢ wszelkie srodki dla zapewnienia na czas realizacji rob6t bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw i zalecen
odno$nych Witadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej, przez caty okres waznosci umowy.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie powadzonych robét. Materialy fatwopalne bedg sktadowane

W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.15 OBCIAZENIE NA OS DLA TRANSPORTU BUDOWLANEGO
Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z robotami, tgcznie z dostawg

materiatéw, nie przekroczy dopuszczalnych obcigzen na dogach publicznych lub na Placu
Budowy. Wszelkie szkody na drogach publicznych i prywatnych spowodowane transportem
budowlanym zostang zlikwidowane przez Wykonawce zgodnie 2z postepowaniem
przewidzianym dla roszczen Stron Trzecich.

1.16 APROBATY TECHNICZNE.
Wykonawca powinien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji

umowy.

1.17 ZAPLECZE WYKONAWCY.
W takcie realizacji umowy Wykonawca powinien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim

pracownikom odpowiednie biura, szatnie, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. rzeczywiste
koszty zwigzane z obstugg tychze oraz ich utrzymaniem typu oswietlenie, ogrzewanie,
zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekow, fgcznos¢ itp., ponosi Wykonawca.

1.18 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.
Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oaz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane ze spetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;.

1.19 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
powadzenia robo6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peni
odpowiedzialny za spetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzeh lub metod i w sposob cigglty bedzie informowaé Inspektora

nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW.
Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatéw, ktére zostaty okre$lone w

dokumentacji.

2.2 KONTROLA MATERIALOW | URZADZEN.
e Wszystkie materialy i urzadzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy
beda przed dopuszczeniem do robét podlegaty kontroli.
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e Materialy i urzgdzenia nie spetniajgce wymagan dokumentacji powinny zostac¢ odrzucone.

e Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatéw lub wbudowano urzadzenia bez zgody
Inspektora nadzoru, bedg wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3 MATERIALY | URZADZENIA NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4 PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW ORAZ URZADZEN.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy i urzadzenia, do czasu gdy

bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

25 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW ORAZ URZADZEN.
Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania

rodzaju materiatu lub urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
powadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub
urzadzenia nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Uzytkownika i

Projektanta.

3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacji, programem zapewnienia jakosci lub projektem
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w
tych dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane

przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego
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uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,

zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
51 ZASADY ORGANIZACJI ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakosé

zastosowanych materiatébw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$§é z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami umowy oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane
nie pdézniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,

pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 ZAKRES ROBOT.
W zakres robot wchodza:

- montaz nowej instalacji wentylacji mechanicznej (kanatéw, kratek, nawietrzakow,
wentylatorow wraz z automatykg etc.)
- wykonanie obudéw kanatéw wraz z szpachlowaniem i malowaniem — wg wytycznych

inwestora
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- wykonanie prob cisnienia i szczelnosci, uruchomienie urzadzen, instruktaz Inwestora w
zakresie obstugi urzgdzen.
- wszystkie roboty odtworzeniowe oraz nowe przebicia instalacyjne nalezy zawrze¢ w

wycenie robot

5.3 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH
- Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien

by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowanych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie

powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

- Wymiary przewodéw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadac

wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

- Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001.

- Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom

normy PN-B-03434.

- Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-B-76002.11

5.4 MONTAZ PRZEWODOW
- Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci

umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm.

- PrzejScia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

- PrzejScia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

- lzolacje przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdiuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

- lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosowanie oston
na zewnetrznej powierzchni.

- Materiat podp6r i zawieszeh powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamocowania.

- Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wplywato

na jej szczelnos¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

NR STR. OPRACOWANIA 7

, SPECYFIKACJA
BRANZY SANITARNE]



- Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezarow :

a) przewodow,

b) materiatu izolacyjnego,

c) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodoéw,
np. ttumikéw, przepustnic itp.,

d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen,

e) osoby lub osob, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.

- Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢é odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

- Elementy zamocowania podp6r lub podwieszeh do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik bezpieczehstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

- Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspoétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

- Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z
elementami pionowymi | dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4%
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

- Polgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

- W przypadku gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy sieci przewoddéw mogty byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich mocowanie do konstrukcji
budynku.

- W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér
lub podwieszen powinna umozliwiaé kompensacje wydtuzeh liniowych.

- Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrédta drgah powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek z

materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

5.5 OTWORY REWIZYJNE | MOZLIWOSC CZYSZCZENIA INSTALACII
- Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w

przewodach instalacji lub demontaz elementu skltadowego instalacji.

- Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow,
a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementow nie
umozliwia ich oczyszczenie w inny sposéb.

- Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢é wytrzymatosci i szczelnosci

przewodow, jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
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- Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny byé tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenie przewodow.

- Nie nalezy stosowaé¢ wewnatrz przewodoéw ostro zakoriczonych srub lub innych elementéw,
ktére moga powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

- Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych.

- Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie fatwo otwierac.

- W przewodach o przekroju kotowy o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodoéw o wiekszych $rednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej srednicy 200 mm,
lub otwory rewizyjne zgodnie z Tablicg nr.1 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych.

- W przypadku wykonywania otwordéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny
by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

- W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposdb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tablicy
nr.1 w/w Warunkoéw technicznych wykonania | odbioru robét instalacji wentylacii.

- Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w
przewodach urzgdzen:

a) nagrzewnic i chtodnic,

b) ttumikoéw hatasu o przekroju kotowym ( z jednej strony),

c) ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron),

d) filtry ( z dwoch stron),

Powyzsze wymagania nie dotyczg urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu
oczyszczenia ( z wyjatkiem nagrzewnic i chtodnic).

- Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byc¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kgcie wiekszym niz 45 stopni, a w przewodach

poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.

5.6 ETAPOWANIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia i przedtozenia Inspektorowi nadzoru do

akceptacji Programu Etapowania Robdét, w nawigzaniu do kolejnosci realizaciji
zaproponowanej przez Projektanta i Inwestora.

5.7 OPIS ROBOT

Stan istniejacy
Pomieszczenia wentylowane sg kanatami grawitacyjnymi. Nawiew powietrza poprzez transfer

z zewnatrz i nieszczelnosci stolarki.
Elementy instalacji, materiaty, wytyczne montazu i eksploatacji
Kanaty wentylacyjne
Przewiduje sie zastosowanie typowych elementéw wentylacyjnych. PN-B-03434 i PN-B-

03410. Przewody zaprojektowano jako prostokgtne i kanaly Spiro. Potgczenia przewoddéw
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wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76002. Instalacje
mocowac¢ do stropu budynku i elementéw nosnych konstrukcyjnych budynku przy pomocy
uchwytéw stalowych. Po wykonaniu instalacji wszystkie kanaly wentylacyjne wewnetrzne
nalezy zaizolowa¢ wetng do kanatéw wentylacyjnych o grubosci 40 mm z folig aluminiowa.
Kanaty wentylacyjne na zewngtrz budynku nalezy zaizolowaé matg do kanatéw
wentylacyjnych o grubosci 10 cm z folig aluminiowg. Kanaty wentylacyjne prowadzone bedg
pod stropem pomieszczen. Kanaty wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne umozliwiajgce
tatwe i szybkie ustawienie przeptywu powietrza. Przy przejsciach kanatéw wentylacyjnych
przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego projektuje sie klapy przeciwpozarowe

odcinajgce.

Elementy wywiewne

Ttumiki

Otwory

Instalacja mechaniczna nawiewna i wywiewna powietrza do pomieszczen odbywac sie bedzie
poprzez kratki nawiewne i zawory nawiewne ze strumieniem powietrza nawiewanego oraz
kratki wywiewne i zawory wywiewne ze strumieniem powietrza wywiewanego zgodnie z
czescig rysunkowg. Predkos¢ przeptywu powietrza z nawiewnika powinna by¢ taka aby w
strefie przebywania ludzi nie byta wieksza niz 0,2m/s. Przed nawiewnikami i wywiewnikami
nalezy stosowac przepustnice regulacyjne. Przepustnica umozliwia tatwe i szybkie ustawienie
przeptywu objetosciowego powietrza. Przepustnica i ukfad pomiaru cisnienia mogg byc¢
obstugiwane od przedniej strony nawiewnika. Nastawa przepustnicy moze by¢ zablokowana.
Zawory nawiewne i wywiewne posiadajg ptynng regulacje nawiewanego i wycigganego
powietrza za pomocg obrotowego srodkowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za
pomocg nakretki blokujgcej. Rozmieszczenie elementéw wywiewnych jak i nawiewnych w
kazdym z wentylowanych pomieszczeh przedstawiono na rysunkach zatgczonych do opisu

technicznego.

akustyczne

Aby wytlumi¢ hatas przenoszony przez przewody instalacji wentylacyjnej dla centrali
wentylacyjnej i wentylatorbw wyciggowych dobrano ttumiki akustyczne na kanafach
odprowadzajgcych i doprowadzajgcych powietrze. Tiumiki rozmieszczone zgodnie z czescig

rysunkowa.

rewizyjne

Wszystkie sktadowe instalacji wentylacji muszg by¢ przystosowane do fatwego czyszczenia,
tatwo dostepne i bez zarzutu pod wzgledem higienicznym. Zaktada sie, ze czyszczenie
kanatéw bedzie odbywato sie poprzez otwory rewizyjne zamontowane na kanatach
wentylacyjnych oraz miejscowo poprzez czasowy demontaz kratek wywiewnych Ilub
elementow sktadowych instalacji. Podstawowe wymagania dotyczgce elementéw sktadowych

sieci przewodow, ktérych zadaniem jest utatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097.
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Ogdélne wymagania tej normy majg zastosowanie do wszystkich przewodow, elementéw
sktadowych sieci przewoddéw i urzadzen instalacji wentylacji. W odcinkach poziomych
prostych sieci przewodéw maksymalny odstep miedzy pokrywami rewizyjnymi nie powinien
przekracza¢ 10m. Czes¢ gorna i dolna pionu wentylacyjnego powinny byé wyposazone w
pokrywy rewizyjne. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych oraz minimalne wymagania
dotyczgce dostepu do elementéw zamontowanych wewnagtrz przewodéw podano w PN-EN
12097.

Mocowania, zawiesia
Zamocowanie przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.
Podwieszenia przewoddw wentylacyjnych wykonaé zgodnie z normg BN-67/8865-26.
Podpory przewoddéw wentylacyjnych wykonaé zgodnie z BN-67/8865-25.
Elementy zamocowania podp6r lub podwieszeh do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Podpory w obrebie wentylatora powinny by¢é wykonane jako elastyczne
z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatorow. Do zawieszenia
kanatow stosowac¢ prety nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory gumowe.
W przerwie miedzy wylotem z wentylatora, a poczatkiem kanatu nalezy stosowaé potgczenia
elastyczne. W miejscach przejscia lub zetkniecia sie kanatdw wentylacyjnych ze $cianami,
stropem lub podifoga nalezy stosowa¢ materiaty amortyzujgce drgania. Wszedzie tam gdzie
kanaly zawieszone bedg na stalowej konstrukcji nosnej stosowaé nalezy podktadki gumowe.
W celu zapewnienia bezpiecznej w przysziosci obstugi sieci przewoddw, wszystkie przewody
muszg by¢ starannie oznaczone.
Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny byé zamontowane
w taki sposéb aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddéw. Nie nalezy wewnatrz przewodéw
stosowaé ostro zakohnczonych srub lub innych elementéw, ktére mogg powodowacd

zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

Przej$cia przez przegrody ppoz.
- Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz rurociggéw w miejscu
przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci
ogniowej przegrody.
- Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw wentylacyjnych
stosowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej El réwnej klasie
elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsc.
- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktdrej nie
obstugujg, obudowaé elementami o odpornosci ogniowej EI wymaganej dla elementow

oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania takich przejsé.

NR STR. OPRACOWANIA 1 1

, SPECYFIKACJA
BRANZY SANITARNE]



- Zamocowania przewoddéw do elementéw wykonawczych wykonac¢ z materiatdéw niepalnych,
zapewniajgcych przejscie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;.

- Zabezpieczenia te nalezy stosowaé¢ w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody

oddzielenia pozarowego.

Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej
Po wykonaniu sieci przewodoéw wentylacji mechanicznej nalezy uktady wyregulowaé. Stuzg
do tego przepustnice kanatowe znajdujgce sie na ciggach wentylacyjnych, oraz przepustnice
regulacyjne znajdujgce sie przy elementach nawiewnych i wyciggowych. Przepustnice te
nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, aby ilos¢ powietrza przeptywajgca przez wywiewniki
zgodna byta z ilosciami pokazanymi na rysunkach. Regulacje nalezy przeprowadzi¢ przed

ewentualng zabudowa kanatéw.

Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i robdt budowlanych

Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PrPN EN 12599
i zawartymi w WTW i OIW COBRTI Instal. Przed oddaniem do uzytkowania instalacje
wentylacyjng nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen pochodzgcych z procesu produkcyjnego
(smary) oraz zanieczyszczeh, ktore mogly sie dostaé do srodka przewodu w trakcie ich
niewlasciwego sktadowania na placu budowy oraz podczas wykonywania instalacji. Po
montazu w celu oczyszczenia instalacji wentylacyjnej nalezy przedmuchac sie¢ przewododw.
Przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych nalezy przestrzega¢ zalecenia normy PN-78/B-10440
oraz stosowac sie do ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
(zeszyt nr5). Zgodnie z w/w zaleceniami nalezy sprawdzi¢: jako$¢ wykonania potgczen,
zamocowan i podwieszen, sztywnos$¢ scianek przewodow, czystos¢ przewodow, filtrow,
komér i elementéw zakonczajgcych oraz szczelno$é przewoddw wentylacyjnych i ich
potgczen.

Prowadzi¢ systematyczny monitoring instalacji wentylacyjnej pod katem wystepowania
zanieczyszczen. W instrukcji eksploatacji instalacji wentylacyjnej nalezy podac czestotliwosé
kontroli pod wzgledem czestotliwosci oczyszczania elementéw instalacji wentylacyjnej oraz
sposoby usuwania zanieczyszczen.

Po zakohczeniu robot montazowych celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac
nalezy: porownaé elementy wykonanej instalacji z projektem, sprawdzi¢ zgodno$é wykonania
instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzic¢
dostepnos$¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje,
sprawdzi¢ czystos¢ instalacji, sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw niezbednych do
eksploatacji instalacji. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ kontrole skutecznosci dziatania
wentylacji i zrobi¢ pomiary (wg. PN — ISO 5221) celem uzyskania pewnosci ze instalacja

osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie
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z wymaganiami. W protokole pomiarowym nalezy podaé¢ punkty (miejsca) pomiaru,
ostateczne wyniki pomiaréw i rodzaje zastosowanych przyrzgdéw pomiarowych.

Nalezy przewidzie¢ koncéwki dla przytaczenia przyrzadéw pomiarowych w instalacji
wentylacyjnej, aby w czasie prob zdawczo — odbiorczych mozna byto sprawdzi¢ poprawnosc
wykonania instalacji wg. PN-78/B-10440.

Podczas wykonywania robét budowlanych ulegajgcych zakryciu wykonawca (kierownik robét)
jest zobowigzany do wczesniejszego zgtaszania w celu sprawdzenia, dokonania prob i
odbioru.

Protokoty z badan, odbioréw i sprawdzeh instalacji nalezy zachowacC i po zakonczeniu
budowy dotgczy¢ do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca robét instalacyjnych zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi badz
wiascicielowi instrukcje eksploatacji instalacji i urzgdzeh wentylacyjnych, DTR oraz

Swiadectwa dopuszczenia wyrobéw wykonawczych do stosowania w budownictwie.

Wymagania dotyczgce kanatéw wentylacyjnych
e System wentylacyjny — przewody stalowe.
¢ Dla utatwienia okresowych przegladdéw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system
nie powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci $rub i wkretéw jako elementéw

taczacych ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOSCI.
OPIS OGOLNY.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja projektowa, umowg oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢é ogoblng opisujaca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb powadzenia robdét,

e organizacje uchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e bhp,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych
elementow robdt,

o system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet oraz urzadzenia do pomiaréw i kontroli;

b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

NR STR. OPRACOWANIA 1 3

, SPECYFIKACJA
BRANZY SANITARNE]



e wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
e sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,
e sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
PLAN ZAPEWNIENIA JAKOSCI.
Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowa¢ zgodnie z nastepujgcym programem

przedstawionym
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia:
1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwing¢ podczas
okresu mobilizacyjnego. Szczegdtowy Plan musi zawiera¢ pozycje wyszczegdlnione ponizej
oaz musi by¢ przekazany Inspektorowi nadzoru w ciggu 42 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o rozpoczeciu robot, chyba ze umowa ustanawia inaczej.
2. Uzupetnienia i poprawki Planu bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i
przedstawiane Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie
metod stosowanych dla danych robét. Takie zestawienia muszg stanowi¢ czesc
szczego6towego Planu Zapewnienia Jakosci.
Plan Zapewnienia Jakosci musi zawiera¢ co najmniej trzy nizej wymienione czesci:
Czes¢ 1. Szczegoty ogdlnej organizacii przedmiotu umowy.
Czes¢ 2. Sprawozdania metodyczne.
Czes¢ 3. Protokoty.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.
Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢

zatozona jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do badah materiatéw i robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
dokumentacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, Ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszelkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

BADANIA | POMIARY.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
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nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

RAPORTY Z BADAN.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

OPLATY ZA BADANIA.
Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiatdw i robét, wigczajgc w to pobieranie

prébek, badania i kontrole, Wykonawca nie moze zgda¢ dodatkowych opfat. Sg one
wkalkulowane w koszty poszczegdinych robdét.

BADANIA POWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i rob6t z wymaganiami dokumentacji na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach, przy
ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowa. Koszty dodatkowych badan
poniesione zostang przez Wykonawce.

STALE PUNKTY KONTROLI.
Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piSmie o dacie zakonczenia wszystkich

etapow budowy. Proponuje sie minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla
wszystkich rodzajow robdét, przy czym umowa moze te propozycje zweryfikowaé inacze;j.
Inspektor nadzoru moze zgda¢ ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako
punktow zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mégt kontynuowac
prace.

CERTYFIKATY | DEKLARACJE.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Normag, a jezeli nie ma okreslen w
PN to zgodnosci z Norma ISO;

3. lub deklaracje na aprobate techniczng w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1.oraz te urzadzenia i
materiaty, ktére spetniajg wymogi dokumentacji. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w
dokumenty sg wymagane przez dokumentacje, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badahn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
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dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzgdzenia i materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
DOKUMENTY BUDOWY.

DZIENNIK BUDOWY.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementdéw robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzit,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy, bedg przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

DOKUMENTY LABORATORYJNE.
Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
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badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny one by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.
Oprécz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) zezwolenie na prowadzenie

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,
e) protokoty odbioru robdét,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie

Zamawiajgcego.

6 ODBIOR ROBOT.
6.12 RODZAJE ODBIORU ROBOT.
W zaleznos$ci od ustalen umownych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czesciowemu;

c¢) odbiorowi kohcowemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.13 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacjg w etapach.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech
dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zatwierdzajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, umowa i uprzednimi

ustaleniami.

NR STR. OPRACOWANIA 1 7

, SPECYFIKACJA
BRANZY SANITARNE]



6.14

ODBIOR CZESCIOWY.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie wedlug zasad, jak przy odbiorze koncowym. Odbioru

dokonuje Inspektor nadzoru.

6.15

ODBIOR OSTATECZNY ROBOT.

Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohicowego robdt jest protokét
odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;

uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu;

recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki Budowy (oryginaty);

wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
dokumentacjg i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
dokumentacjg i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzgdzen oaz Aprobaty
Techniczne;

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacjg i
Programem Zapewnienia Jakosci;

sprawozdanie techniczne;

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych robdét;

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej
przez

Zamawiajgcego wraz z uzyskang zgodg Projektanta i Uzytkownika na te zmiany,
ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami;

uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot;

date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:

1. Sprawdzeniu kompletnosci wykonanych prac:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg

powykonawcza,

- zbadaniu ogélnemu,

- zbadaniu wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

- zbadaniu czerpni powietrza,

- zbadaniu przepustnic wieloptaszczyznowych,

- zbadaniu sieci przewodow,

- zbadaniu nawiewnikéw i wywiewnikéw,

- zbadaniu elementéw regulacji automatycznej

- zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewodow wentylacyjnych,
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- sprawdzenie wydajnosci poszczegdlnych wentylatoréw

- sprawdzenie protokotu z regulacji instalacji wentylaciji

- sprawdzenie protokotu skutecznosci ( wydajnosci ) instalacji wentylacji

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé¢ nastepujgce prace wstepne:
a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

c) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne,
ustawienie

kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

d) Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
e) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Nastepnie wykona¢ pomiary kontrolne. Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie
pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z

wymaganiami.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu wentylacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- inwentaryzacjg powykonawcza,

- protokotem szczelnosci systemu wentylacyjnego,

nalezy przekazac Inwestorowi wraz z wykonang instalacjg wentylacji mechaniczne;j.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu wentylac;ji.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.1 ustawy Prawo Budowlane,
przy odbiorze

koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z dokumentacjg projektowg i
warunkami

pozwolenia na budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania —

ulicy i sasiadujgcej z budowg nieruchomosci.

6.16 ODBIOR POGWARANCYJNY.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 7.4. ,0dbiér koricowy robot”.
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6.17 WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w

SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,

a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

7 PRZEPISY ZWIAZANE — NORMY
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz.

2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci

wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek

organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
ogolnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120, poz.1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania

wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198,
poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajgcego

dane dotyczace
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bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegoétowego
zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy
o

przekroju prostokgtnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne kohcowe — Badania
aerodynamiczne

przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wiasciwosci

mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodoéw — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych

sieci przewoddw utatwiajgce konserwacje sieci przewodow - PZPN-EN 12599 Wentylacja
budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania
wytrzymatosciowe PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o

przekroju prostokgtnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne kohicowe — Badania
aerodynamiczne

przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

NR STR. OPRACOWANIA 2 1

, SPECYFIKACJA
BRANZY SANITARNE]



PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci

mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodoéw — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych

sieci przewoddw ufatwiajace konserwacje sieci przewoddéw - PZPN-EN 12599 Wentylacja
budynkow — Procedury badanh i metody pomiarowe dotyczgce odbioru

wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania

wytrzymatosciowe

NR STR: OPRACOWANIA 22 SPECYFIKACIA
BRANZY SANITARNE]



