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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST 04 - Wentylacja 

11..  WWSSTTĘĘPP  

11..11      PPRRZZEEDDMMIIOOTT  SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII  TTEECCHHNNIICCZZNNEEJJ..  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją:  

PROJEKT 

„PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZIAŁEM 

INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO W POWIATOWYM 

CENTRUM MEDYCZNYM W GRÓJCU”. 

11..22      ZZAAKKRREESS  SSTTOOSSOOWWAANNIIAA  SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII  TTEECCHHNNIICCZZNNEEJJ..  

Ogólna Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robót 

wymienionych w punkcie 1. 

 

11..33      OOKKRREEŚŚLLEENNIIAA  PPOODDSSTTAAWWOOWWEE  SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII  TTEECCHHNNIICCZZNNEEJJ..  

• Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do 

zamierzonego stosowania w budownictwie. 

• Dziennik Budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku wykonywania robót. 

• Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzorowania 

robót, 

koordynowania działań między Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem oraz do 

występowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy. 

• Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

• Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

• Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlano-montażowych. 

• Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z powadzeniem budowy. 

• Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

• Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem), w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

• Użytkownik – jest to Przedsiębiorstwo lub Firma, jako jednostka eksploatująca budynek. 

• UDT – Urząd Dozoru Technicznego 

• WTWiO – warunki techniczne wykonywania i odbioru 
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• SANEPiD – Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

11..44      OOGGÓÓLLNNEE  WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  RROOBBÓÓTT..  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, 

dokumentami przetargowymi, dokumentacja przetargową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

11..55      PPRRZZEEKKAAZZAANNIIEE  TTEERREENNUU  BBUUDDOOWWYY..  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

waz ze wszystkimi dokumentami określonymi w umowie. 

11..66      DDOOKKUUMMEENNTTAACCJJAA  PPRROOJJEEKKTTOOWWAA..  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w warunkach umowy. 

11..77      ZZGGOODDNNOOŚŚĆĆ  RROOBBÓÓTT  ZZ  DDOOKKUUMMEENNTTAACCJJĄĄ  PPRROOJJEEKKTTOOWWĄĄ..  

• Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 

Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

• W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

• Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową. 

• Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

• Cechy materiałów, urządzeń i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

11..88      DDOOKKUUMMEENNTTAACCJJAA  RROOBBOOCCZZAA  

• Jeśli jest konieczne wykonanie robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych 

przez Wykonawcę, Wykonawca wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły, 

które będą stosowane podczas wykonywania robót. Koszty związane z wykonaniem tej 

dokumentacji i jej uzgodnieniami zostaną włączone do cen jednostkowych robót. Cała 

dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz 

ze wszystkimi potrzebnymi uzupełnieniami dotyczącymi końcowego wykonania robót. Jeśli 

wymagają tego przepisy, powyższa dokumentacja robocza powinna zostać uzgodniona z 

Projektantem i Użytkownikiem. 

• Obiekty Doraźne każdego rodzaju, o ile okaże się to potrzebne, powinny być zaprojektowane 

i wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Szczegóły należy przedstawić Inspektorowi 

nadzoru dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczęciem Budowy. Wykonawca powinien przyjąć 

pełną odpowiedzialność za takie Obiekty Doraźne, zgodnie z umową. 

• Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawcę z Inspektorem nadzoru, Projektantem 

lub Użytkownikiem zmian w stosunku do projektu po zrealizowaniu tych zmian, nawet kiedy 

są one dopuszczone. 

11..99      BBŁŁĘĘDDYY  II  OOPPUUSSZZCCZZEENNIIAA..  

• Każdy błąd oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawcę w jakichkolwiek 

dokumentach, należy zgłosić Inspektorowi nadzoru, który wyda odpowiednie instrukcje w celu 

usunięcia takiego błędu lub opuszczenia. Wykonawca nie może wykorzystywać do żadnych 

celów błędów lub opuszczeń w dokumentach. 

11..1100  ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEENNIIEE  TTEERREENNUU  BBUUDDOOWWYY..  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

umowy. Ponieważ roboty będą wykonywane w budynku, pomieszczenia powinny być 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 

obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru 

oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, 
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tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice te 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną, chyba że umowa postanowi inaczej. 

11..1111  DDZZIIEENNNNIIKK  BBUUDDOOWWYY..  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

Rozdziałem 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. Dz. U. z 2002 . nr 

108 poz. 953. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru proponowaną formę i 

szczegółowy spis treści Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy 

jest prowadzony w języku polskim. 

11..1122  OOCCHHRROONNAA  MMIIEENNIIAA  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  II  PPRRYYWWAATTNNEEGGOO..  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego 

przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót. W razie roszczenia Strony 

Trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem 

Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i 

będzie na bieżąco informował Inspektora nadzoru o postępach w sprawie oraz o szczegółach 

osiągniętego porozumienia. 

11..1133  OOCCHHRROONNAA  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  WW  CCZZAASSIIEE  WWYYKKOONNYYWWAANNIIAA  RROOBBÓÓTT..  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska. 

W czasie trwania budowy i wykańczania robót: 

• Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w należytym porządku. 

• Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia hałasem – wszystkie urządzenia i inne źródła hałasu muszą być 

ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczające emisję hałasu oaz odpowiadać 

odpowiednim normom. 

• Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów z odzysku, które mogłyby stwarzać 

niebezpieczeństwa dla środowiska – wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z 

zaleceniami Dostawcy. 

• Wykonawca odpowiada całkowicie za usunięcie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc Placu 

Budowy i miejsc związanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegać przepisów 

odnośnych Władz. 

• Nie wolno stosować materiałów, urządzeń i maszyn, które mogłyby doprowadzić do skażenia 

środowiska pyłami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi. 

• W czasie realizacji robót w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowiązany do 

ograniczenia czasu pracy tak, aby odbywał się wyłącznie w godzinach pomiędzy 7 a 22. 

11..1144    OOCCHHRROONNAA  PPRRZZEECCIIWWPPOOŻŻAARROOWWAA..  

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

powinien podjąć wszelkie środki dla zapewnienia na czas realizacji robót bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów i zaleceń 

odnośnych Władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przez cały okres ważności umowy. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie powadzonych robót. Materiały łatwopalne będą składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

11..1155  OOBBCCIIĄĄŻŻEENNIIEE  NNAA  OOŚŚ  DDLLAA  TTRRAANNSSPPOORRTTUU  BBUUDDOOWWLLAANNEEGGOO  

Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą 

materiałów, nie przekroczy dopuszczalnych obciążeń na dogach publicznych lub na Placu 

Budowy. Wszelkie szkody na drogach publicznych i prywatnych spowodowane transportem 

budowlanym zostaną zlikwidowane przez Wykonawcę zgodnie z postępowaniem 

przewidzianym dla roszczeń Stron Trzecich. 

11..1166  AAPPRROOBBAATTYY  TTEECCHHNNIICCZZNNEE..  

Wykonawca powinien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji 

umowy. 

11..1177  ZZAAPPLLEECCZZEE  WWYYKKOONNAAWWCCYY..  

W takcie realizacji umowy Wykonawca powinien zapewnić i zorganizować swoim 

pracownikom odpowiednie biura, szatnie, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. rzeczywiste 

koszty związane z obsługą tychże oraz ich utrzymaniem typu oświetlenie, ogrzewanie, 

zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, łączność itp., ponosi Wykonawca. 

11..1188  BBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWOO  II  HHIIGGIIEENNAA  PPRRAACCYY..  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oaz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane ze spełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 

11..1199  SSTTOOSSOOWWAANNIIEE  SSIIĘĘ  DDOO  PPRRAAWWAA  II  IINNNNYYCCHH  PPRRZZEEPPIISSÓÓWW..  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

powadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

22..  MMAATTEERRIIAAŁŁYY..  

22..11  ŹŹRRÓÓDDŁŁAA  UUZZYYSSKKAANNIIAA  MMAATTEERRIIAAŁŁÓÓWW..  

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiałów, które zostały określone w 

dokumentacji. 

22..22      KKOONNTTRROOLLAA  MMAATTEERRIIAAŁŁÓÓWW  II  UURRZZĄĄDDZZEEŃŃ..  

• Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do użycia lub wbudowania podczas budowy 

będą przed dopuszczeniem do robót podlegały kontroli. 
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• Materiały i urządzenia nie spełniające wymagań dokumentacji powinny zostać odrzucone. 

• Jakiekolwiek roboty, do których użyto materiałów lub wbudowano urządzenia bez zgody 

Inspektora nadzoru, będą wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy. 

22..33      MMAATTEERRIIAAŁŁYY  II  UURRZZĄĄDDZZEENNIIAA  NNIIEE  OODDPPOOWWIIAADDAAJJĄĄCCEE  WWYYMMAAGGAANNIIOOMM..  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 

nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

22..44      PPRRZZEECCHHOOWWYYWWAANNIIEE  II  SSKKŁŁAADDOOWWAANNIIEE  MMAATTEERRIIAAŁŁÓÓWW  OORRAAZZ  UURRZZĄĄDDZZEEŃŃ..  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

22..55      WWAARRIIAANNTTOOWWEE  SSTTOOSSOOWWAANNIIEE  MMAATTEERRIIAAŁŁÓÓWW  OORRAAZZ  UURRZZĄĄDDZZEEŃŃ..  

Jeśli dokumentacja projektowa lub umowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału lub urządzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru, Użytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3 

tygodnie przed ich użyciem, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań 

powadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału lub 

urządzenia nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Użytkownika i 

Projektanta. 

33..  SSPPRRZZĘĘTT..  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w specyfikacji, programem zapewnienia jakości lub projektem 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 

tych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidują możliwość wariantowego 
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użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

44..  TTRRAANNSSPPOORRTT..  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 

terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora 

nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

55..  WWYYKKOONNAANNIIEE  RROOBBÓÓTT..  

55..11      ZZAASSAADDYY  OORRGGAANNIIZZAACCJJII  RROOBBÓÓTT..  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami umowy oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane 

nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

55..22      ZZAAKKRREESS  RROOBBÓÓTT..  

W zakres robót wchodzą: 

- montaż nowej instalacji wentylacji mechanicznej (kanałów, kratek, nawietrzaków, 

wentylatorów wraz z automatyką  etc.) 

- wykonanie obudów kanałów wraz z szpachlowaniem i malowaniem – wg wytycznych 

inwestora 
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- wykonanie prób ciśnienia i szczelności, uruchomienie urządzeń, instruktaż Inwestora w 

zakresie obsługi urządzeń. 

- wszystkie roboty odtworzeniowe oraz nowe przebicia instalacyjne należy zawrzeć w 

wycenie robót 

 

55..33      WWYYMMAAGGAANNIIAA    DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  PPRRZZEEWWOODDÓÓWW  WWEENNTTYYLLAACCYYJJNNYYCCHH  

- Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien 

być jednorodny, bez wżerów, wad walcowanych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie 

powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

- Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 

wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

- Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76001. 

- Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-03434. 

- Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-76002.11 

 

55..44        MMOONNTTAAŻŻ  PPRRZZEEWWOODDÓÓWW  

- Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 

kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 50 mm. 

- Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których 

wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub 

przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną 

mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

- Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 

wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 

- Izolacje przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w 

przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni 

izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 

- Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed 

uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 

atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosowanie osłon 

na zewnętrznej powierzchni. 

- Materiał podpór i zawieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 

miejscu zamocowania. 

- Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem 

ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało 

na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
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- Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 

wynikające z ciężarów : 

a) przewodów, 

b) materiału izolacyjnego, 

c) elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, 

np. tłumików, przepustnic itp., 

d) elementów składowych podpór lub podwieszeń, 

e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 

czyszczenia lub konserwacji. 

- Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną  

temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 

- Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 

obciążenia. 

- Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 

obliczeniowego obciążenia. 

- Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 

obliczeniowego obciążenia oraz takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z 

elementami pionowymi I dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4% 

odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

- Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 

pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

- W przypadku gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy sieci przewodów mogły być 

zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich mocowanie do konstrukcji 

budynku. 

- W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór 

lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 

- Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od 

źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z 

materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 

 

55..55      OOTTWWOORRYY  RREEWWIIZZYYJJNNEE  II  MMOOŻŻLLIIWWOOŚŚĆĆ  CCZZYYSSZZCCZZEENNIIAA  IINNSSTTAALLAACCJJII  

- Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 

przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 

- Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, 

a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie 

umożliwia ich oczyszczenie w inny sposób. 

- Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności 

przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 
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- Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak 

zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenie przewodów. 

- Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, 

które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

- Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach 

rewizyjnych. 

- Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 

- W przewodach o przekroju kołowy o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy 

stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku 

przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm, 

lub otwory rewizyjne zgodnie z Tablicą nr.1 Warunków technicznych wykonania i odbioru 

instalacji wentylacyjnych. 

- W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny 

być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 

- W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia 

czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone w tablicy 

nr.1 w/w Warunków technicznych wykonania I odbioru robót instalacji wentylacji. 

- Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 

przewodach urządzeń: 

a) nagrzewnic i chłodnic, 

b) tłumików hałasu o przekroju kołowym ( z jednej strony), 

c) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron), 

d) filtry ( z dwóch stron), 

Powyższe wymagania nie dotyczą urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu 

oczyszczenia ( z wyjątkiem nagrzewnic i chłodnic). 

- Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być 

zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 stopni, a w przewodach 

poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m. 

 

55..66        EETTAAPPOOWWAANNIIEE  RROOBBÓÓTT  

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia Inspektorowi nadzoru do 

akceptacji Programu Etapowania Robót, w nawiązaniu do kolejności realizacji 

zaproponowanej przez Projektanta i Inwestora. 

55..77        OOPPIISS  RROOBBÓÓTT  

Stan istniejący 

Pomieszczenia wentylowane są kanałami grawitacyjnymi. Nawiew powietrza poprzez transfer 

z zewnątrz i nieszczelności stolarki. 

Elementy instalacji, materiały, wytyczne montażu i eksploatacji 

Kanały wentylacyjne 

Przewiduje się zastosowanie typowych elementów wentylacyjnych. PN-B-03434 i PN-B-

03410. Przewody zaprojektowano jako prostokątne i kanały Spiro. Połączenia przewodów 
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wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. Instalacje 

mocować do stropu budynku i elementów nośnych konstrukcyjnych budynku przy pomocy 

uchwytów stalowych. Po wykonaniu instalacji wszystkie kanały wentylacyjne wewnętrzne 

należy zaizolować wełną do kanałów wentylacyjnych o grubości 40 mm z folią aluminiową. 

Kanały wentylacyjne na zewnątrz budynku należy zaizolować matą do kanałów 

wentylacyjnych o grubości 10 cm z folią aluminiową.  Kanały wentylacyjne prowadzone będą 

pod stropem pomieszczeń. Kanały wyposażyć w przepustnice regulacyjne umożliwiające 

łatwe i szybkie ustawienie przepływu powietrza. Przy przejściach kanałów wentylacyjnych 

przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego projektuje się klapy przeciwpożarowe 

odcinające.  

 

Elementy wywiewne 

Instalacja mechaniczna nawiewna i wywiewna powietrza do pomieszczeń odbywać się będzie 

poprzez kratki nawiewne i zawory nawiewne ze strumieniem powietrza nawiewanego oraz 

kratki wywiewne i zawory wywiewne ze strumieniem powietrza wywiewanego zgodnie z 

częścią rysunkową. Prędkość przepływu powietrza z nawiewnika powinna być taka aby w 

strefie przebywania ludzi nie była większa niż 0,2m/s. Przed nawiewnikami i wywiewnikami 

należy stosować przepustnice regulacyjne. Przepustnica umożliwia łatwe i szybkie ustawienie 

przepływu objętościowego powietrza. Przepustnica i układ pomiaru ciśnienia mogą być 

obsługiwane od przedniej strony nawiewnika. Nastawa przepustnicy może być zablokowana. 

Zawory nawiewne i wywiewne posiadają płynną regulację nawiewanego i wyciąganego 

powietrza za pomocą obrotowego środkowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za 

pomocą nakrętki blokującej. Rozmieszczenie elementów wywiewnych jak i nawiewnych w 

każdym z wentylowanych pomieszczeń przedstawiono na rysunkach załączonych do opisu 

technicznego. 

 

Tłumiki akustyczne 

Aby wytłumić hałas przenoszony przez przewody instalacji wentylacyjnej dla centrali 

wentylacyjnej i wentylatorów wyciągowych dobrano tłumiki akustyczne na kanałach 

odprowadzających i doprowadzających powietrze. Tłumiki rozmieszczone zgodnie z częścią 

rysunkową. 

 

Otwory  rewizyjne  

Wszystkie składowe instalacji wentylacji muszą być przystosowane do łatwego czyszczenia, 

łatwo dostępne i bez zarzutu pod względem higienicznym. Zakłada się, że czyszczenie 

kanałów będzie odbywało się poprzez otwory rewizyjne zamontowane na kanałach 

wentylacyjnych oraz miejscowo poprzez czasowy demontaż kratek wywiewnych lub 

elementów składowych instalacji. Podstawowe wymagania dotyczące elementów składowych 

sieci przewodów, których zadaniem jest ułatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. 
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Ogólne wymagania tej normy mają zastosowanie do wszystkich przewodów, elementów 

składowych sieci przewodów i urządzeń instalacji wentylacji. W odcinkach poziomych 

prostych sieci przewodów maksymalny odstęp między pokrywami rewizyjnymi nie powinien 

przekraczać 10m. Część górna i dolna pionu wentylacyjnego powinny być wyposażone w 

pokrywy rewizyjne. Minimalne wymiary otworów rewizyjnych oraz minimalne wymagania 

dotyczące dostępu do elementów zamontowanych wewnątrz przewodów podano w PN-EN 

12097.  

 

Mocowania, zawiesia 

Zamocowanie przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów 

niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie 

krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. 

Podwieszenia przewodów wentylacyjnych wykonać zgodnie z normą BN-67/8865-26. 

Podpory przewodów wentylacyjnych wykonać zgodnie z BN-67/8865-25. 

Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

Podpory w obrębie wentylatora powinny być wykonane jako elastyczne  

z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. Do zawieszenia 

kanałów stosować pręty nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory gumowe. 

W przerwie między wylotem z wentylatora, a początkiem kanału należy stosować połączenia 

elastyczne. W miejscach przejścia lub zetknięcia się kanałów wentylacyjnych ze ścianami, 

stropem lub podłogą należy stosować materiały amortyzujące drgania. Wszędzie tam gdzie 

kanały zawieszone będą na stalowej konstrukcji nośnej stosować należy podkładki gumowe. 

W celu zapewnienia bezpiecznej w przyszłości obsługi sieci przewodów, wszystkie przewody 

muszą być starannie oznaczone.  

Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być zamontowane 

w taki sposób aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Nie należy wewnątrz przewodów 

stosować ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować 

zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

 

Przejścia przez przegrody ppoż. 

- Wszystkie przejścia przewodów instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz rurociągów w miejscu 

przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do odporności 

ogniowej przegrody. 

- Dla zabezpieczeń przejść przez przegrody wydzielenia ogniowego kanałów wentylacyjnych 

stosować przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EI równej klasie 

elementu oddzielenia przeciwpożarowego – w przypadku występowania takich przejść. 

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie 

obsługują, obudować elementami o odporności ogniowej EI wymaganej dla elementów 

oddzielenia przeciwpożarowego tej strefy – w przypadku występowania takich przejść. 
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- Zamocowania przewodów do elementów wykonawczych wykonać z materiałów niepalnych, 

zapewniających przejście siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż 

wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. 

- Zabezpieczenia te należy stosować w przypadku występowania przejść przez przegrody 

oddzielenia pożarowego. 

 

Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej  

Po wykonaniu sieci przewodów wentylacji mechanicznej należy układy wyregulować. Służą 

do tego przepustnice kanałowe znajdujące się na ciągach wentylacyjnych, oraz przepustnice 

regulacyjne znajdujące się przy elementach nawiewnych i wyciągowych. Przepustnice te 

należy ustawić w takim położeniu, aby ilość powietrza przepływająca przez wywiewniki 

zgodna była z ilościami pokazanymi na rysunkach. Regulację należy przeprowadzić przed 

ewentualną zabudową kanałów. 

 

Kontrola, badania i odbiór  wyrobów i robót budowlanych 

Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w PrPN EN 12599 

i zawartymi w WTW i OIW COBRTI Instal. Przed oddaniem do użytkowania instalację 

wentylacyjną należy oczyścić z zanieczyszczeń pochodzących z procesu produkcyjnego 

(smary) oraz zanieczyszczeń, które mogły się dostać do środka przewodu w trakcie ich 

niewłaściwego składowania na placu budowy oraz podczas wykonywania instalacji. Po 

montażu w celu oczyszczenia instalacji wentylacyjnej należy przedmuchać sieć przewodów. 

Przy odbiorze urządzeń wentylacyjnych należy przestrzegać zalecenia normy PN-78/B-10440 

oraz stosować się do „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” 

(zeszyt nr5). Zgodnie z w/w zaleceniami należy sprawdzić: jakość wykonania połączeń, 

zamocowań i podwieszeń, sztywność ścianek przewodów, czystość przewodów, filtrów, 

komór i elementów zakończających oraz szczelność przewodów wentylacyjnych i ich 

połączeń. 

Prowadzić systematyczny monitoring instalacji wentylacyjnej pod kątem występowania 

zanieczyszczeń. W instrukcji eksploatacji instalacji wentylacyjnej należy podać częstotliwość 

kontroli pod względem częstotliwości oczyszczania elementów instalacji wentylacyjnej oraz 

sposoby usuwania zanieczyszczeń. 

Po zakończeniu robót montażowych celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac 

należy: porównać elementy wykonanej instalacji z projektem, sprawdzić zgodność wykonania 

instalacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzić 

dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację, 

sprawdzić czystość instalacji, sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do 

eksploatacji instalacji. Następnie należy przeprowadzić kontrolę skuteczności działania 

wentylacji i zrobić pomiary (wg. PN – ISO 5221) celem uzyskania pewności że instalacja 

osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie  
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z wymaganiami. W protokole pomiarowym należy podać punkty (miejsca) pomiaru, 

ostateczne wyniki pomiarów i rodzaje zastosowanych przyrządów pomiarowych. 

Należy przewidzieć końcówki dla przyłączenia przyrządów pomiarowych w instalacji 

wentylacyjnej, aby w czasie prób zdawczo – odbiorczych można było sprawdzić poprawność 

wykonania instalacji wg. PN-78/B-10440. 

Podczas wykonywania robót budowlanych ulegających zakryciu wykonawca (kierownik robót) 

jest zobowiązany do wcześniejszego zgłaszania w celu sprawdzenia, dokonania prób i 

odbioru. 

Protokoły z badań, odbiorów i sprawdzeń instalacji należy zachować i po zakończeniu 

budowy dołączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

Wykonawca robót instalacyjnych zobowiązany jest do przekazania Inwestorowi bądź 

właścicielowi instrukcję eksploatacji instalacji i urządzeń wentylacyjnych, DTR oraz 

świadectwa dopuszczenia wyrobów wykonawczych do stosowania w budownictwie. 

 

Wymagania dotyczące kanałów wentylacyjnych 

• System wentylacyjny – przewody stalowe. 

• Dla ułatwienia okresowych przeglądów i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system 

nie powinien zawierać ostrych krawędzi w postaci śrub i wkrętów jako elementów 

łączących kształtkę z rurą  (zasady BHP ujęte w normie PN-EN 12097).  

 

66..  KKOONNTTRROOLLAA  JJAAKKOOŚŚCCII  RROOBBÓÓTT..  

66..11  SSYYSSTTEEMM  ZZAAPPEEWWNNIIEENNIIAA  JJAAKKOOŚŚCCII..  

  OOPPIISS  OOGGÓÓLLNNYY..  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacja projektową, umową oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób powadzenia robót, 

• organizację uchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

• wyposażenie w sprzęt oraz urządzenia do pomiarów i kontroli; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie 

transportu, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

  PPLLAANN  ZZAAPPEEWWNNIIEENNIIAA  JJAAKKOOŚŚCCII..  

Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z następującym programem 

przedstawionym 

Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia: 

1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy należy rozwinąć podczas 

okresu mobilizacyjnego. Szczegółowy Plan musi zawierać pozycje wyszczególnione poniżej 

oaz musi być przekazany Inspektorowi nadzoru w ciągu 42 dni od chwili otrzymania 

zawiadomienia o rozpoczęciu robót, chyba że umowa ustanawia inaczej. 

2. Uzupełnienia i poprawki Planu będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i 

przedstawiane Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

3. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie 

metod stosowanych dla danych robót. Takie zestawienia muszą stanowić część 

szczegółowego Planu Zapewnienia Jakości. 

Plan Zapewnienia Jakości musi zawierać co najmniej trzy niżej wymienione części: 

Część 1. Szczegóły ogólnej organizacji przedmiotu umowy. 

Część 2. Sprawozdania metodyczne. 

Część 3. Protokoły. 

ZZAASSAADDYY  KKOONNTTRROOLLII  JJAAKKOOŚŚCCII  RROOBBÓÓTT..  

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założona jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów i robót. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

dokumentacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszelkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

BBAADDAANNIIAA  II  PPOOMMIIAARRYY..  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, 

stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
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nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

RRAAPPOORRTTYY  ZZ  BBAADDAAŃŃ..  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

OOPPŁŁAATTYY  ZZAA  BBAADDAANNIIAA..  

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiałów i robót, włączając w to pobieranie 

próbek, badania i kontrolę, Wykonawca nie może żądać dodatkowych opłat. Są one 

wkalkulowane w koszty poszczególnych robót. 

BBAADDAANNIIAA  PPOOWWAADDZZOONNEE  PPRRZZEEZZ  IINNSSPPEEKKTTOORRAA  NNAADDZZOORRUU..  

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach, przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. Koszty dodatkowych badań 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

SSTTAAŁŁEE  PPUUNNKKTTYY  KKOONNTTRROOLLII..  

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piśmie o dacie zakończenia wszystkich 

etapów budowy. Proponuje się minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzień, dla 

wszystkich rodzajów robót, przy czym umowa może tę propozycję zweryfikować inaczej. 

Inspektor nadzoru może żądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli jako 

punktów zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł kontynuować 

prace. 

CCEERRTTYYFFIIKKAATTYY  II  DDEEKKLLAARRAACCJJEE..  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

2. deklarację zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą, a jeżeli nie ma określeń w 

PN to zgodności z Normą ISO; 

3. lub deklarację na aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1.oraz te urządzenia i 

materiały, które spełniają wymogi dokumentacji. W przypadku materiałów, dla których w/w 

dokumenty są wymagane przez dokumentację, każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
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dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urządzenia i materiały, 

które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

DDOOKKUUMMEENNTTYY  BBUUDDOOWWYY..  

  DDZZIIEENNNNIIKK  BBUUDDOOWWYY..  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań, z podaniem kto je przeprowadził, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, 

wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 

ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 

obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i 

nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

DDOOKKUUMMEENNTTYY  LLAABBOORRAATTOORRYYJJNNEE..  

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 

zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
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badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia 

Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny one być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora nadzoru. 

PPOOZZOOSSTTAAŁŁEE  DDOOKKUUMMEENNTTYY  BBUUDDOOWWYY..  

Oprócz wyżej wymienionych do dokumentów budowy zalicza się: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) zezwolenie na prowadzenie 

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno –prawne, 

e) protokoły odbioru robót, 

f) protokoły z narad i ustaleń, 

g) korespondencję na budowie. 

PPRRZZEECCHHOOWWYYWWAANNIIEE  DDOOKKUUMMEENNTTÓÓWW  BBUUDDOOWWYY..  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

66  OODDBBIIÓÓRR  RROOBBÓÓTT..  

66..1122  RROODDZZAAJJEE  OODDBBIIOORRUU  RROOBBÓÓTT..  

W zależności od ustaleń umownych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

b) odbiorowi częściowemu; 

c) odbiorowi końcowemu; 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

66..1133  OODDBBIIÓÓRR  RROOBBÓÓTT  ZZAANNIIKKAAJJĄĄCCYYCCHH  II  UULLEEGGAAJJĄĄCCYYCCHH  ZZAAKKRRYYCCIIUU..  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany zgodnie z dokumentacją w etapach. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech 

dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zatwierdzających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, umową i uprzednimi 

ustaleniami. 
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66..1144  OODDBBIIÓÓRR  CCZZĘĘŚŚCCIIOOWWYY..  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się według zasad, jak przy odbiorze końcowym. Odbioru 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

66..1155  OODDBBIIÓÓRR  OOSSTTAATTEECCZZNNYY  RROOBBÓÓTT..  

Dokumenty odbioru końcowego. 

• Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 

• uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu; 

• recepty i ustalenia technologiczne; 

• Dzienniki Budowy (oryginały); 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

dokumentacją i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości; 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

dokumentacją i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości; 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oaz Aprobaty 

Techniczne; 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacją i 

Programem Zapewnienia Jakości; 

• sprawozdanie techniczne; 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

• zakres i lokalizację wykonywanych robót; 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez 

• Zamawiającego wraz z uzyskaną zgodą Projektanta i Użytkownika na te zmiany, 

ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami; 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:  

 1. Sprawdzeniu kompletności wykonanych prac: 

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

powykonawczą,  

- zbadaniu ogólnemu,  

- zbadaniu wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych  

- zbadaniu czerpni powietrza,  

- zbadaniu przepustnic wielopłaszczyznowych,  

- zbadaniu sieci przewodów,  

- zbadaniu nawiewników i wywiewników,  

- zbadaniu elementów regulacji automatycznej  

- zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów wentylacyjnych,  
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- sprawdzenie wydajności poszczególnych wentylatorów  

- sprawdzenie protokołu z regulacji instalacji wentylacji  

- sprawdzenie protokołu skuteczności ( wydajności ) instalacji wentylacji 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne:  

a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);  

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków  

eksploatacyjnych;  

c) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku; jeśli to konieczne, 

ustawienie  

kierunku wypływu powietrza z nawiewników;  

d) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;  

e) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.   

Następnie wykonać pomiary kontrolne. Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie 

pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z 

wymaganiami.  

  

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z:  

- protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu wentylacyjnego,  

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,  

- inwentaryzacją powykonawczą,  

- protokołem szczelności systemu wentylacyjnego,  

należy przekazać Inwestorowi wraz z wykonaną instalacją wentylacji mechanicznej.  

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 

końcowego.  

Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu wentylacji.  

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.1 ustawy Prawo Budowlane, 

przy odbiorze  

końcowym złożyć oświadczenia:  

- o wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z dokumentacją projektową i 

warunkami  

pozwolenia na budowę,  

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania –  

ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości.  

66..1166  OODDBBIIÓÓRR  PPOOGGWWAARRAANNCCYYJJNNYY..  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór końcowy robót”. 
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66..1177  WWAARRUUNNKKII  UUMMOOWWYY  II  WWYYMMAAGGAANNIIAA  OOGGÓÓLLNNEE  SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII  TTEECCHHNNIICCZZNNEEJJ..  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, 

a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

77  PPRRZZEEPPIISSYY  ZZWWIIĄĄZZAANNEE  ––  NNOORRMMYY  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.).  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).  

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z 

późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim  

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności  

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek  

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 

formy aprobat  

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie 

ogólnych  

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).  

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy  

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji 

dotyczącej  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 

120, poz.1126).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów 

deklarowania  

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, 

poz. 2041).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie  

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego 

dane dotyczące  
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bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i  

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz  

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 

o  

przekroju prostokątnym – Wymiary  

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o  

przekroju kołowym – Wymiary  

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia  

PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania  

PN-B-76001:1996 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych  

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne  

przepustnic regulacyjnych i zamykających  

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – 

Właściwości  

mechaniczne  

ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 

składowych  

sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów - PZPN-EN 12599 Wentylacja 

budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru  

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji  

PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania  

wytrzymałościowe PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o  

przekroju prostokątnym – Wymiary  

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o  

przekroju kołowym – Wymiary  

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia  

PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania  

PN-B-76001:1996 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych  

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne  

przepustnic regulacyjnych i zamykających  
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PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – 

Właściwości  

mechaniczne  

ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 

składowych  

sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów - PZPN-EN 12599 Wentylacja 

budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru  

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji  

PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania  

wytrzymałościowe  

 


