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1. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. WSTĘP 
1.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót dotyczących budowy zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem w Grójcu przy ul. 
Piotra Skargi, na działkach o nr ewid. 1220/2, 1220/3, 1220/8 poł. w miejscowości Grójec, gm. Grójec. 

1.1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.1. 
 
1.1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji należy stosować w powiazaniu z niżej wymienionymi 
specyfikacjami: 
Budowa zespół sportowo- rekreacyjnego wraz z parkingiem w Grójcu przy ul. Piotra Skargi – budynek hali 
sportowej i stróżówki: 

a) Prace ziemne  
b) roboty betonowe i żelbetowe 
c) roboty murowe 
d) montaż konstrukcji dachu 
e) pokrycia dachowe 
f) tynki i okładziny wewnętrzne 
g) roboty malarskie 
h) izolacje zewnętrzne 
i) posadzki i okładziny posadzek 
j) stolarka okienna i drzwiowa 
k) elementy ślusarskie 
l) Roboty z elementów z betonu komórkowego – ścianki działowe 
m) Roboty brukarskie  
n) Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
o) Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych – nawierzchnia poliuretanowa 
p) Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych – obrzeża betonowe  
q) Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji     
r) Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni (podbudowa) 
s) Betonowanie       
t) Wznoszenie ogrodzeń      

 
1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem robót, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów dostarczonych przez Inwestora, określających 
rodzaj wykonywanych robót i sposób wykonania. Wykonawca podlega obowiązkowi rezultatu, tj. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wynik swoich robót bez względu na zastosowane środki. 
 
1.1.4.1. Przekazanie plac budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz komplet SST. 
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1.1.4.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierała rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem podanym  
w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, przedmiar robót, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy” Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie 
materiały i wykonane prace będą zgodne z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót i SST. 
Dopuszczalne będą odchylenia od danych określonych w dokumentacji, przedmiarze i SST w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów muszą wykazywać zgodność  
z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy wykonane roboty i zastosowane materiały nie będą zgodne z dokumentacją i SST, 
i będą miały wpływ na jakość wykonanych prac, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy. 
 
1.1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w uzgodniony  
z Inspektorem Nadzoru sposób oraz przez umieszczenie, w miejscach i w ilościach określonych przez 
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy  
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
1.1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować podczas wykonywania prac wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Podczas trwania budowy wykonawca będzie:  
- utrzymywać porządek na terenie budowy; 
- stosować się do obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy; 
- unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób trzecich lub własności społecznej lub innych, wynikających  
z hałasu, skażeń, zapyleń lub innych przyczyn powstałych podczas wykonywania prac remontowych.  
 
Stosując się do w/w wymagań wykonawca będzie miał na względzie szczególnie:  
- usytuowanie magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; 
- środki ostrożności i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami  
i substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczaniem powietrza gazami i pyłami oraz przed możliwością 
powstania pożaru. 
 
1.1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy przeciwpożarowe. Będzie posiadać i utrzymywać  
w sprawności sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach 
biurowych, magazynowych i na stanowiskach pracy. Materiały łatwopalne składowane będą w sposób 



  
  
Faza: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA   

 

5 
 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny również za wszystkie straty powstałe na skutek pożaru wywołanego podczas 
realizacji robót bądź przez pracowników Wykonawcy. 
 
1.1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które są szkodliwe (wywołujące promieniowanie o stężeniu przekraczającym dopuszczalne 
określone odpowiednimi przepisami normy) dla otoczenia, nie będą użyte do wykonania zadania. Materiały 
odpadowe muszą posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę określającą brak 
szkodliwego oddziaływania na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, 
a po ich zakończeniu szkodliwość ich zanika, mogą być użyte pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający 
powinien uzyskać zgodę na ich użycie od właściwych organów administracyjnych. W momencie gdy 
Wykonawca użył takich materiałów, a ich użycie spowodowało jednak jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
konsekwencje tego ponosi Zamawiający. 
 
1.1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie i oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji lub urządzeń 
podczas trwania prac remontowych. O fakcie przypadkowego uszkodzenie tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powinien powiadomić Inwestora i zainteresowane instytucje oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszystkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosował się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu budowy. Obowiązany jest uzyskać niezbędne zezwolenia od władz  
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie powiadamiał o każdorazowym 
przewozie Inwestora. 
 
1.1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie Wykonawca ma obowiązek dbać, by personel nie pracował  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odzież ochronną dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to  
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszystkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcie do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 
Nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposób, by budowla 
lub jej elementy były w dobrym stanie przez cały czas, do odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 
przez Inspektora Nadzory zaniedbania utrzymania, Wykonawca na jego polecenie powinien nie później niż 
24 godziny po otrzymaniu polecenia rozpocząć roboty utrzymaniowe. 
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1.1.4.12. Stosowanie prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
patentowych oraz będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły informować będzie Inspektora 
Nadzoru o swych działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.2. Materiały 
1.2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przed  przystąpieniem do  prac  i  zastosowaniem  jakichkolwiek  materiałów  Wykonawca  przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania lub wytwarzania tych materiałów  
i odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
pochodzących z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie  również  wszystkie  koszty,  a  w  tym  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  
koszty  związane  z dostarczeniem materiałów na teren prowadzenia robót budowlanych. 
 
1.2.2. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być  okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności  stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami . Próbki materiałów mogą być pobierane  
w celu  sprawdzenia  ich właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą do akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
 
1.2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały, które nie będą odpowiadały wymogom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane 
i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
1.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest, aby składowane na czas robót materiały, były zabezpieczone przed  
zniszczeniem, oraz by zachowały  swoją  jakość  i  właściwości  i  były  dostępne  do  kontroli  przez Inspektora  
Nadzoru. Miejsce  czasowego składowania  materiałów  będzie  zlokalizowane  w  obrębie  budowy   
i  wskazane  przez  Inspektora  Nadzoru  lub  poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
1.2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli przedmiar robót lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału  
w wykonywanych robotach  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim  zamiarze.  Wybrany  
materiał  może  być  użyty  po zaakceptowaniu przez Inwestora i nie może być później  zmieniany bez jego 
zgody. 
 
1.3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu jedynie takiego ,który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  
Wykonawcy  i  powinien odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST  lub  
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projekcie  organizacji  robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń  
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez  Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymany  
 w  dobrym  stanie technicznym  i  gotowy  do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi  jego użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  kopie  dokumentów  
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt ,maszyny ,urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 
 
1.4. Transport 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  środków  transportu, które  nie  wpłyną  niekorzystnie   
na jakość wykonywanych  prac  i  właściwości  przewożonych  materiałów. Ilość  używanych  środków  
transportu  zapewni prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w przedmiarze robót  i w SST 
zapewniając terminowość wykonania prac. Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniały  
wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego  
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
1.5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami SST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie   
w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie  wytyczenia robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru nie  zwalnia  
Wykonawcy  od odpowiedzialności za ich dokładność. Wszelkie polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie  przez  niego  wyznaczonym, po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  
pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki finansowe  tego powodu ponosi Wykonawca. 
 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)  

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 
29.09.2003)  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z późniejszymi zmianami  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, 
poz. 1745, z dnia 16.10.2003)  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).  



  
  
Faza: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA   

 

8 
 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu  
i przenoszeniu ciężarów.  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi  
i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002). 
1.6. Kontrola jakości robót 
1.6.1. Program zapewnienia jakości  
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  Nadzoru  
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i  organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z przedmiarem  robót, SST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru . 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał : 
a)część  ogólną na którą składać się będzie: 

 organizacja wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
 organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
 bhp; 
 wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  elementów 

robót; 
 system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 
 wyposażenie w sprzęt  i urządzenia do pomiarów i kontroli; 
 sposób i forma gromadzenia wyników badań laboratoryjnych; 

b)cześć szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie  z ich parametrami technicznymi oraz  

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne; 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów ; 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu  ; 
 sposób i procedurę pomiarów i badań  prowadzonych podczas dostawy towarów wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót   ; 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom; 

 
1.6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość  robót. Wykonawca  jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów, zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. Przed zatwierdzeniem systemu 
kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania  jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów  oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonywane są zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji. 
 
1.6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 
do badań. 
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1.6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący ,że  zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych; 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Norm; 
c) aprobatę techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.    
W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  każda  partia 
dostarczona  do wbudowania będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników będą dostarczone przez Wykonawcę  
Inspektorowi Nadzoru. Materiały nie spełniające tych wymagań nie będą mogły być wbudowane podczas 
wykonywania zadania. 
 
1.6.5. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy 
w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi, mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego wpisu, podpisem osoby wpisującej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwale w porządku chronologicznym, bezpośrednio lub jeden 
po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane 
kolejnym numerem i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dokumentów 
budowy zalicza się ponadto:  

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego  
 protokół przekazania placu budowy  
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi  
 protokoły odbioru robót  
 korespondencja na budowie  

Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

 
1.7. Obmiar robót 
1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, w jednostkach ustalonych  
w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, wyniki obmiarów będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej. 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg Instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 
1.7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 
Obmiary będą wykonywane wg zasad przyjętych w kosztorysowaniu. 
 
1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarczy Wykonawca, wraz z wymaganymi 
świadectwami legalizacji. Wykonawca dba o dobry stan techniczny tych urządzeń w całym okresie trwania 
prac. 
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1.7.4. Czas przeprowadzania pomiarów 
Obmiary będą prowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, oraz w czasie 
trwania robót w przypadku robót zanikających i podlegających przykryciu przed ich przykryciem. Roboty 
pomiarowe i ich obliczenia będą wykonane w sposób czytelny i zrozumiały. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru 
obmiarów. W razie braku miejsca szkice można dołączyć w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
1.8. Odbiór robót 
1.8.1. Rodzaje odbioru robót 
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
 odbiorowi częściowemu  
 odbiorowi ostatecznemu  
 odbiorowi pogwarancyjnemu 

 
1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór ten polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym etapie realizacji ulegną 
zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonany będzie 
przez Inspektora Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem w dzienniku budowy. Odbiór będzie 
przeprowadzony bezzwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem w dzienniku. Jakość 
i ilość robót ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań, 
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z przedmiarem robót, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
1.8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Dokonuje się go wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
1.8.4. Odbiór ostateczny robót 
1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem  
na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w pkt. 1.6.4. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z przedmiarem robót i SST. Podczas odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku stwierdzenia ich niewykonania, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Jeżeli komisja podczas odbioru stwierdzi, że 
jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacji, SST, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu  
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu - komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Dokumentem podstawowym do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST;  
 szczegółowe specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentów umowy i uzupełniające;  
 dziennik budowy i rejestry obmiarów; 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań ; 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą budynków i budowli; 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku gdy komisja stwierdzi niekompletność dokumentów w momencie odbioru ostatecznego,  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
 
1.8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4.” Odbiór 
ostateczny robót ”. 
 
1.9. Podstawy płatności 
1.9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności będzie wartość podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub 
kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe 
będą obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami;  
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

i transportu na teren budowy ; 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;  
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 
 
1.9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w pkt.1 obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
1.10. Przepisy związane 
Według norm, przepisów i wytycznych zawartych w przedmiotowej SST. 
 
1.11. Powinności Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia na swój koszt wszystkich procedur administracyjnych 
prowadzących do otrzymania Pozwolenia na użytkowanie, w szczególności: 
 dostarczenia świadectwa wykonania w trakcie robót i po ich zakończeniu wraz z oświadczeniem 

Kierownika Budowy o kompletności i zgodności z projektem wykonanych robót, 
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 uzyskania uzgodnień (opinie, pozwolenia ): Straży Pożarnej, BHP, SANEPID; 
 dostarczenia wszelkich wymaganych zezwoleń i świadectw jakości pozwalającymi otrzymać Pozwolenie 

na Użytkowanie. 
Wszelkie informacje wizualne o stanie użytkowym sprzętu (automatyka, awarie, napisy na 
obudowie, wyświetlanie napisów itp.) powinny być w języku polskim. 
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BUDOWA ZESPOŁU SPORTOWO – REKREACYJNEGO WRAZ Z PARKINGIEM W GRÓJCU PRZY UL. PIORTA 
SKARGI 

 
2. ROBOTY ZIEMNE 

2.1. Wstęp 
2.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót ziemnych przy budowie zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem w Grójcu, przy 
ul. Piotra Skargi, na działkach o nr ewid. 1220/2, 1220/3, 1220/8 położonych w miejscowości Grójec (obręb 
0001) gmina Grójec (jednostka ewid. 140605_4). 
 
2.1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.1. 
 
2.1.3. Zakres robót SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie robót ziemnych w tym pomiarów 
geodezyjnych niezbędnych do wykonania elementów zewnętrznych i wewnętrznych projektowanej 
budowy zespołu sportowo - rekreacyjnego. 
 
2.1.4. Roboty ziemne 
W zakres robót ziemnych wchodzą:  

 pomiary geodezyjne  
 wykopy pod fundamenty  
 obsypanie stóp fundamentowych i rozplantowanie ziemi 
 korytowanie terenu pod miejsca parkingowe i plac utwardzony oraz dojścia i dojazdy 
 wykonanie wykopów pod trybuny trenowe 
 wykonanie wykopu zbiornika p. poż. 
 Wykonanie korytowania terenu pod boiskiem i bieżnią 

 
2.2. Materiały 
Specyfikacja prowadzenia robót ziemnych nie wymaga użycia szczególnych materiałów. Jedynie do 
przeprowadzania zasypania i obsypywania należy użyć gruntu z wykopów. 
 
2.3. Sprzęt 
2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt.1.3. 
 
2.3.2. Sprzęt główny 
Samochód samowyładowczy do 5 t oraz Koparko-ładowarka. 
 
2.3.3. Sprzęt pomocniczy 
Niwelator z łatą pomiarową, taczki, szpadle, ubijak spalinowy, samochód skrzyniowy. 
 Sprzęt stosowany do robót ziemnych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej jakości i sprawności 
prowadzonych prac. 
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2.4. Transport 
2.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne pkt.1.4. 
 
2.4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami 
samowyładowczymi i samochodem dostawczym. 
 
2.5. Wykonanie robót 
2.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt.1.5. 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
2.5.2. Zasady wykonania robót ziemnych 
Roboty ziemne powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i P. Poż. 
Podczas prowadzenia prac wykonać niezbędne zabezpieczenia i osłony chroniące przed ewentualnym 
możliwym uszkodzeniem lub zniszczeniem wykonanych prac i zabezpieczeniem przed osobami trzecimi. 
Pozyskany materiał z wykopu powinien być odłożony na odkład w miejscach wyznaczonych stanowisk - 
dotyczy to materiałów powtórnie wbudowanych. Materiał który nie będzie wbudowany powtórnie należy 
bezzwłocznie wywieść z tereny budowy. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca robót 
powinien przejąć od Inwestora punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Stałe punkty pomiarowe powinny tak być usytuowane, 
wykonane i zabezpieczone, żeby nie nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty 
budowlane itp. Wytyczenie linii obiektu budowlanego i krawędzi wykopów powinno być wykonane  
na łatach ciesielskich lub podobnych urządzeniach umocowanych na stałe poza obrysem wykonywanych 
robót ziemnych. Wykopy powinny być wykonane w takim okresie by po ich zakończeniu można było 
przystąpić natychmiast do przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować. Wymiary wykopów 
fundamentowych powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów budowli w planie, sposobu ich 
założenia, głębokości wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczności i możliwości 
zabezpieczenia. Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu . 
 
2.6. Kontrola jakości robót 
2.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt.1  wymagania ogólne pkt 1.6. 
 
2.6.2. Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości prac ziemnych należy przeprowadzić według ogólnych zasad określonych w przepisach  
i normach . Kontrola powinna obejmować:  

 Zgodności z przedmiarem; 
 Jakoś i trwałość wykonania robót; 
 Zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami;  
 Zachowanie warunków BHP i ochrony P. Poż;  
 Uprzątnięcia stanowiska pracy i tereny budowy. 

 
2.7. Obmiar robót 
2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.7. 
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2.7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiaru przy robotach ziemnych są :  
[ m3 ] dla wykopów i korytowania. 
 
2.8. Odbiór robót 
2.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót w SST w pkt.1 wymagania ogólne  pkt 1.8. 
 
2.8.2. Sposób odbioru robót ziemnych 
Odbiór robót ziemnych następuje na podstawie protokołu z kontroli, który Wykonawca przedkłada 
Inspektorowi Nadzoru. Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania: 

 Sprawdzenie zgodności z przedmiarem robót  
 Sprawdzenie poprawności wykonanych wykopów pod kątem szerokości i głębokości 
 Sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntów  
 Sprawdzenie odwodnienia wykopów  
 Sprawdzenie struktury dna wykopu 

Badania prowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Na podstawie wyników badań należy 
sporządzić protokoły odbioru. Dopuszczalne odchyłki zgodnie z PN-68/B-06050. 
 
2.9. Podstawa płatności 
2.9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.9. 
 
2.9.2. Cena jednostki obmiarowej robót ziemnych 
Cena jednostki wykonania robót ziemnych obejmuje wszystkie materiały, sprzęt i czynności technologiczne, 
niezbędne do wykonania poszczególnych etapów robót, prace podstawowe jak  
i dodatkowe, związane z prawidłowym wykonaniem robót ziemnych oraz prace transportowe porządkowe, 
zabezpieczeniowe, ujęte w cennikach przy wycenie poszczególnych pozycji dotyczących wykonania robót 
zawartych w tym punkcie. 
 
2.10. Normy i dokumenty 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane . Określenia, symbole , podział i opis gruntów. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne . Roboty ziemne .Wymagania przy odbiorze. 
Wytyczne wykonania robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury .ITB, Warszawa 1995. 

 
3. ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
3.1. Wstęp 
3.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót przy budowie zespołu sportowo – rekreacyjnego w Grójcu przy ul. Piotra Skargi na działkach 
o nr ewid. 1220/2, 1220/3, 1220/8 w miejscowości Grójec (obręb 0001),  gmina Grójec (jednostka ewid. 
140605_4). 
 
3.1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1.1. 
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3.1.3. Zakres robót SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie robót betonowych i żelbetowych w tym 
wykonania pomiarów niezbędnych do realizacji robót przy budowie zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz 
z parkingiem w Grójcu przy ul. Piotra Skargi.  
 
3.1.4. Roboty betonowe i żelbetowe 
W zakres robót betonowych i żelbetowych wchodzą : 
Wykonanie stóp żelbetowych, stropu, podciągów, słupów, schodów, trybun terenowych i sceny, posadzek 
wraz z podbudową i związane z nimi: 

 pomiary;  
 deskowanie elementów betonowych i żelbetowych;  
 montaż elementów zbrojenia; 
 betonowanie elementów betonowych i żelbetowych. 

 
3.2. Materiały 
3.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.2. 
 
3.2.2. Materiały główne 
Do wykonania elementów betonowych i żelbetowych należy stosować następujące materiały:  
Stal zbrojeniowa wg PN-82/H-93215; 
Beton wg. PN-88/B-06250. 
 
3.3. Sprzęt 
3.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt.1.3. 
 
3.3.2. Sprzęt główny 
Do prowadzenia robót betonowych i żelbetowych należy stosować następujący sprzęt:  
 samochód do betonu; 
 betoniarkę; 
 deskowanie tradycyjne lub systemowe. 
 
3.3.3. Sprzęt pomocniczy 
Niwelator z łatą pomiarową, taczki, nożyce do prętów, giętarka do prętów, spawarka elektryczna, samochód 
skrzyniowy. 
 Sprzęt stosowany do robót żelbetowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej jakości i sprawności 
prowadzonych prac. 
 
3.4. Transport 
3.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt.1.4. 
 
3.4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami 
samowyładowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym. 
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3.5. Wykonanie robót 
3.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt.1.5. 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
3.5.2. Zasady wykonania robót betonowych i żelbetowych 
Roboty betonowe i żelbetowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP 
i P. poż.  
Deskowanie - dostarczyć i montować dobrej jakości do wykonania prac żelbetowych i betonowych zgodnie 
z przedmiarem. Nie usuwać deskowania przed stwardnieniem betonu wystarczającym  
do przeniesienia przez element obciążenia własnego i użytkowego.  
Tolerancja - Dokładność wykonania powinna być zgodna z PN-62/B-02355 i PN-62/B- 02356. 
Zbrojenie - Zbrojenie przed ułożeniem oczyścić z rdzy, oblodzenia i innych zanieczyszczeń utrudniających 
przyczepność do betonu. Ma być montowane dokładnie, mocowane elementami i dystansowaniami 
metalowymi. 
Beton - Dostarczyć i ułożyć beton B-15; B-20. Mieszanka powinna mieć właściwą konsystencję bez 
dodawania nadmiernej ilości wody. Układanie betonu powinno przebiegać w sposób uniemożliwiając jego 
rozwarstwienie, wibrować w celu usunięcia pęcherzy powietrza niezwłocznie po ułożeniu. Kontrolować 
prędkość betonowania aby mieszanka układała się w warstwach max 30cm. Przed wznowieniem 
betonowania po przerwie, powierzchnia betonu powinna być nacięta, nakłuta, w celu usunięcia szkliwa  
i odsłonięcia kruszywa. Po zabetonowaniu należy pamiętać o pielęgnacji betonu. 
 
3.6. Kontrola jakości robót 
3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt.1 wymagania ogólne  pkt.1.6. 
 
3.6.2. Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości prac betonowych i żelbetowych należy przeprowadzić według ogólnych zasad określonych 
w przepisach i normach . Kontrola powinna obejmować:  

 Zgodność z przedmiarem; 
 Jakość i trwałość wykonania robót; 
 Zgodność wykonanych prac z obowiązującymi przepisami; 
 Zachowanie warunków BHP i ochrony P. Poż.  
 Uprzątnięcie stanowiska pracy i terenu budowy; 
 Atesty na materiały budowlane, certyfikaty. 
 

3.7. Obmiar robót 
3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.7. 
 
3.7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiaru przy robotach betonowych i żelbetowych są:  
[ m3 ] dla betonowania obrzeży żelbetowych tarasu, betonowania posadzek lokalu, betonowania schodów, 
stropu, słupów i podciągów. 
 
3.8. Odbiór robót 
3.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót w SST w pkt.1 wymagania ogólne  pkt 1.8. 
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3.8.2. Sposób odbioru robót betonowych i żelbetowych 
Odbiór robót betonowych i żelbetowych następuje na podstawie protokołu z kontroli, który Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi Nadzoru. Przy odbiorze robót betonowych i żelbetowych powinny być 
przeprowadzone następujące badania:  

 Sprawdzenie zgodności z przedmiarem robót;  
 Sprawdzenie poprawności wykonania zbrojenia elementów żelbetowych przed zalaniem betonem; 
 Sprawdzenie poprawności wykonanych elementów; 
 Wymiary;  
 Sprawdzenie wyników badań wytrzymałościowych;  
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; 

Badania prowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Na podstawie wyników badań należy 
sporządzić protokoły odbioru. Dopuszczalne odchyłki zgodnie z PN-368/B-06251. 
 
3.9. Podstawa płatności 
3.9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne pkt.1.9. 
 
3.9.2. Cena jednostki obmiarowej robót betonowych i żelbetowych 
Cena jednostki wykonania robót betonowych, żelbetowych i zbrojeniowych obejmuje wszystkie materiały 
sprzęt i czynności technologiczne, niezbędne do wykonania poszczególnych etapów robót, zarówno prace 
podstawowe jak i dodatkowe związane z prawidłowym wykonaniem robót betonowych i żelbetowych oraz 
prace transportowe, porządkowe, zabezpieczeniowe, ujęte w cennikach przy wycenie poszczególnych 
pozycji dotyczących wykonania robót zawartych w tym punkcie. 
 
3.10. Normy i dokumenty 
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe i żelbetowe i sprężone .Obliczenia statyczne i projektowe; 
PN-88/B-04300 Cement .Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych; 
PN-88/B-06250 Beton zwykły PN-63/B-06521 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne; 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

 
4. ROBOTY MUROWE 
4.1. Wstęp 
4.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót przy budowie zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem w Grójcu przy ul. Piotra 
Skargi na działkach o nr ewid. 1220/2, 1220/3, 1220/8 poł. w miejscowości Grójec (obręb 0001),  gmina 
Grójec (jednostka ewid. 140605_4). 
 
4.1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1.1. 

 
4.1.3. Zakres robót SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie prac murowych elementów niezbędnych do 
wykonania budowy zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem w Grójcu przy ul. Piotra Skargi. 
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4.1.4. Roboty murowe 
W zakres robót murowych, związanych z budową wchodzą:  

 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne  oraz działowe wykonane z bloczków z betonu komórkowego gr. 
11,5, 24, 30, 36 cm odm. 600, murowane na zaprawie klejowej; 

 
4.2. Materiały 
4.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.2. 
 
4.2.2. Materiały główne 
Beton komórkowy gr. 11,5, 24, 30, 36 cm odm. 600 
Zaprawa cementowo – wapienna marki M15 wg PN-90/B-14501 lub zaprawa klejowa. 
 
4.3. Sprzęt 
4.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3. 
 
4.3.2. Sprzęt główny 
Do wykonania robót niezbędne będzie wykorzystanie następującego sprzętu:  

 samochód skrzyniowy lub samowyładowczy 5t; 
 samochód dostawczy 0,9 t; 
 wyciąg jednomasztowy 
 betoniarki wolnospadowa; 

Do wykonania robót murowych powinien być użyty sprzęt o pełnej sprawności aby mógł zagwarantować 
prawidłową jakość prowadzonych prac. 
 
4.4. Transport 
4.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt.1.4. 
 
4.4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami 
samowyładowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym. 
 
4.5. Wykonanie robót 
4.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt.1.5. 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
4.5.2. Zasady wykonania prac murowych 
Prace murowe wykonywać zgodnie z PN, stosując wiązania pospolite. Podczas układania pierwszej warstwy 
na spoinie z zaprawy cementowo – wapiennej, należy zniwelować wszystkie nierówności podłoża 
(wypoziomowana górna powierzchnia warstwy). Kolejne warstwy układać po nałożeniu i rozprowadzeniu 
zaprawy, dociskając każdą cegłę (pustak lub bloczek), poprzez uderzenie młotkiem.  
Narożniki należy wykonać poprzez przewiązanie elementów murowych. Należy zachować jednakową 
grubość spoin w każdej warstwie, we wszystkich słupkach, w celu uzyskania identycznej wysokości słupków. 
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4.6. Kontrola jakości robót 
4.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt.1 wymagania ogólne  pkt 1.6. 
 
4.6.2. Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości prac należy przeprowadzić według ogólnych zasad określonych w przepisach i normach. 
Kontrola powinna obejmować:  

 Zgodności z przedmiarem  
 Jakość i trwałość wykonania robót  
 Jakość materiału  
 Zgodność wykonanych prac z obowiązującymi przepisami  
 Atesty na materiały budowlane  
 Aprobaty techniczne  
 Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny  
 Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji  
 Zachowania warunków BHP i P. Poż.  
 Uprzątnięcie stanowiska pracy 

 
4.7. Obmiar robót 
4.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne  pkt.1.7. 
 
4.7.2. Jednostka obmiarowa 
[ m2 ] powierzchnia ścian 
 
4.8. Odbiór robót 
4.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót murowych w SST w pkt 1. wymagania ogólne pkt 1.8. 
 
4.8.2. Sposób odbioru robót murowych 
Odbiór robót murowych następuje na podstawie protokołu z kontroli, który Wykonawca przedkłada 
Inspektorowi Nadzoru.  
Przy odbiorze robót okładzinowych powinny być przeprowadzone następujące badania:  

 Sprawdzenie zgodności z przedmiarem robót; 
 Sprawdzenie materiałów; 
 Sprawdzenie poprawności wiązania murów, połączeń; 
 Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienie; 
 Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi; 
 Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami; 

Badania należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie przeglądu 
częściowego należy prowadzić w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy. 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych. Roboty 
zanikające należy wpisać do dziennika budowy. 
 
4.9. Podstawa płatności 
4.9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.9. 
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4.9.2. Cena jednostki obmiarowej robót murowych 
Cena jednostki wykonania robót murowych obejmuje wszystkie materiały, sprzęt i czynności 
technologiczne, niezbędne do wykonania poszczególnych etapów robót, zarówno prace podstawowe jak  
i dodatkowe związane z prawidłowym wykonaniem robót murowych oraz prace transportowe porządkowe, 
zabezpieczeniowe, ujęte w cennikach przy wycenie poszczególnych pozycji dotyczących wykonania robót 
zawartych w tym punkcie. 
 
4.10. Normy i dokumenty 

PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-89/B-10425 – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
PN-69/B-10024 – Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano – żelbetowe wykonane na budowie. 
PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 – Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-79/B-06711  - Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw murowych. 
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym. 

 
5. MONTAŻ KONSTRUKCJI DACHU 
5.1. Wstęp 
5.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót przy budowie zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem w Grójcu przy ul. Piotra 
Skargi na działkach o nr ewid. 1220/2, 1220/3, 1220/8 poł. w miejscowości Grójec (obręb 0001),  gmina 
Grójec (jednostka ewid. 140605_4). 
 
5.1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1.1. 
 
5.1.3. Zakres robót SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie montażu dźwigarów dachowych z drewna 
klejonego warstwowo niezbędnych do wykonania budowy zespołu – sportowo rekreacyjnego wraz  
z parkingiem w Grójcu przy ul. Piotra Skargi. 
 
5.1.4. Dźwigary dachowe z drewna klejonego 
W zakres robót niezbędnych do wykonania montażu dźwigarów, wchodzą wszystkie czynności mające na 
celu wykonanie:  

 Dostarczenie i montaż dźwigarów z drewna klejonego warstwowo 
 Osadzenie dźwigarów na wieńcu żelbetowym 
 Wykonanie stężeń  

 
5.2. Materiały 
5.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.2. 
 
5.2.2. Materiały główne 
Główna konstrukcja nośna dachu składać się będzie z dźwigarów z drewna klejonego klasy GL-28h. Dźwigary 
o wysokości od 148 do 265 cm, szerokości 50 cm, w rozstawie co 6,0 m. Drewo szlifowane powierzchniowo 
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z fazowanymi krawędziami. Dźwigary połączone z wieńcem połączeniem stalowym wg opisu projektu 
technicznego. Klasa stali do połączeń i na stężenia wg projektu technicznego.  
 
5.3. Sprzęt 
5.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3. 
 
5.3.2. Sprzęt główny 
Do wykonania robót i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
 
5.4. Transport 
5.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt.1.4. 
 
5.4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami 
samowyładowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym. 
5.4.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej, na podkładach rozmieszczonych w taki sposób, aby 
nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza 
od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna, należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych. 

 
5.5. Wykonanie robót 
5.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt.1.5. 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
5.5.2. Zasady wykonania robót ciesielskich 
Konstrukcja nośna dachu opiera się na wieńcu obwodowym. Dźwigary należy przymocować za pomocą 
wpuszczonych w wieniec kotew.  
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe: 
- w rozstawie belek i elementów: do 10 mm w osiach; 
- w długości elementu do 10 mm; 
- w odległości między węzłami do 5 mm; 
- w wysokości do 10 mm. 
Elementy drewniane konstrukcji stykające się z betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną 
warstwą papy. 
Roboty konstrukcyjne winny być wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami. 
 
5.6. Kontrola jakości robót 
5.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt.1 wymagania ogólne  pkt 1.6. 
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5.6.2. Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości prac należy przeprowadzić według ogólnych zasad określonych w przepisach i normach. 
Kontroli podlegają w szczególności:  
a) jakość dostarczanych i użytych materiałów; 
b) wymiary i przekroje elementów drewnianych i stalowych; 
c) klasa wytrzymałości i  jednorodność materiału; 
d) jakość powierzchni zewnętrznych; 
e) ocena prawidłowości powiązań pomiędzy elementami – poprawność wykonania zaciosów, czopów, 

otworów na śruby, itp.; 
f) rozmieszczenie elementów więźby oraz łączników; 
g) wykonane spadki powierzchni dachu; 
h) prostoliniowość krawędzi; 
i) jakość i estetyka prac. 
 
5.7. Obmiar robót 
5.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne  pkt.1.7. 
 
5.7.2. Jednostka obmiarowa 
[ m2 ] powierzchnia dachu 
 
5.8. Odbiór robót 
5.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót ciesielskich w SST w pkt 1. wymagania ogólne pkt 1.8. 
 
5.8.2. Sposób odbioru robót  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
5.9. Podstawa płatności 
5.9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.9. 
 
5.9.2. Cena jednostki obmiarowej robót  
Cena jednostki wykonania robót związanych z wykonaniem montażu konstrukcji dachu obejmuje wszystkie 
materiały, sprzęt i czynności technologiczne, niezbędne do wykonania poszczególnych etapów robót, 
zarówno prace podstawowe jak i dodatkowe związane z prawidłowym wykonaniem więźby dachowej oraz 
prace transportowe, porządkowe zabezpieczeniowe, ujęte w cennikach przy wycenie poszczególnych 
pozycji dotyczących wykonania montażu konstrukcji dachu. 
 
5.10. Normy i dokumenty 

- PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
- PN-B-03163 Konstrukcje drewniane. PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy 
ogólne dotyczące tarcicy.  
- PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego 
i tarcicy.  
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  
- PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
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- PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych , Arkady, Warszawa 1990 r. – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych ITB 

 
6. POKRYCIA DACHOWE 
6.1. Wstęp 
6.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót przy budowie zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi  
w Grójcu na działce o nr ewid. 181/2 w miejscowości Ciechlin (obręb 0003),  gmina Pniewy (jednostka ewid. 
140609_2). 
 
6.1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1.1. 
 
6.1.3. Zakres robót SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami 
blacharskimi, niezbędnych do wykonania przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Ciechlinie wraz z budową zbiornika p. poż.  usytuowanego w miejscowości Ciechlin. 
 
6.1.4. Pokrycia dachowe 
W zakres robót niezbędnych do wykonania, wchodzą wszystkie czynności mające na celu wykonanie:  

 Pokrycia dachu blachą trapezową samonośną T160; 

 Wykonanie warstwy termoizolacji z wełny mineralnej gr. 24 cm o współczynniku 𝜆 = 0,037
ௐ

௠⋅௄
; 

 Wykonanie paroziolacji z folii; 
 Wykonanie pokrycia dachowego z dwóch warstw papy termozgrzewalnej; 
 Wykonanie obróbek blacharskich; 
 Montaż rynien i rur spustowych; 

 
6.2. Materiały 
6.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.2. 
 
6.2.2. Materiały główne 
Do robót pokrywczych należy użyć papy termozgrzewalnej. Jako termoizolację stosować wełnę mineralną 
twardą o współczynniku 0,037, grubości 24 cm. Warstwę nośną pokrycia stanowić będzie blacha trapezowa 
T160. 
 
6.2.3. Obróbki blacharskie 
Do robót blacharskich należy użyć blachy płaskiej, powlekanej. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna 
odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie 
cynkowana metodą ogniową – równą warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą 
działanie antykorozyjne i zabezpieczające. 
 
6.2.4. Rynny dachowe 
Rynny dachowe stalowe powlekane lub z PCV o wymiarach fi 120 mm. Materiały pomocnicze wg 
zestawienia wybranego systemu rynnowego. Rynny dachowe przeznaczone do wbudowania powinny 
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spełniać wymagania stosownych przepisów, norm a przede wszystkim posiadać aprobatę techniczną, 
dopuszczającą do stosowania w budownictwie. Kolorystyka rynien dachowych dopasowana do kolorystyki 
obróbek dachu i elewacji.   
 
6.2.5. Rury spustowe 
Rury stalowe powlekane lub z PCV o wymiarach fi 120 mm. Materiały pomocnicze wg zestawienia 
wybranego systemu rynnowego. Rury spustowe przeznaczone do wbudowania powinny spełniać 
wymagania stosownych przepisów, norm a przede wszystkim posiadać aprobatę techniczną, dopuszczającą 
do stosowania w budownictwie. Rury spustowe w kolorze rynien dachowych. 
 
6.3. Sprzęt 
6.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3. 
 
6.3.2. Sprzęt główny 
Do wykonania robót niezbędne będzie wykorzystanie następującego sprzętu: 
- samochód skrzyniowy lub samowyładowczy do 5 t; 
- samochód dostawczy 0,9 t; 
- wiertarki, wkrętaki, nożyce do blachy; 
- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym o,5 t; 
- rusztowanie ramowe zewnętrzne do wysokości 10,0m; 
Do wykonania robót powinien być użyty sprzęt o pełnej sprawności aby zagwarantować prawidłową jakość 
prowadzonych prac. 
 
6.4. Transport 
6.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt.1.4. 
 
6.4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami 
samowyładowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym. 

 
6.5. Wykonanie robót 
6.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt.1.5. 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
6.6. Kontrola jakości robót 
6.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt.1 wymagania ogólne  pkt 1.6. 
 
6.6.2. Kontrola jakości robót  
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca powinien sprawdzić, czy produkty posiadają odpowiednie 
atesty. Kontrolę jakości prac należy przeprowadzić według ogólnych zasad określonych w przepisach  
i normach. Przed rozpoczęciem realizacji należy sprawdzić ewentualne odchyłki, razie znacznych 
rozbieżności ustalić z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem sposób ich niwelacji .  
Kontrola powinna obejmować:  
- Zgodności z przedmiarem  
- Jakości i trwałości wykonania robót  
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- Jakości materiału  
- Zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami  
- Atesty na materiały budowlane  
- Aprobaty techniczne  
- Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny  
- Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji  
- Zachowania warunków BHP i P. Poż.  
- Uprzątnięcie stanowiska pracy i terenu budowy 
  
6.7. Obmiar robót 
6.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne  pkt.1.7. 
 
6.7.2. Jednostka obmiarowa 
[ m2 ] montaż pokrycia dachu, termoizolacji, warstwy nośnej z blachy oraz obróbek blacharskich 
[ m ] dla montażu rynien, rur spustowych, blach okapowych 
6.8. Odbiór robót 
6.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót w SST w pkt 1. wymagania ogólne pkt 1.8. 
 
6.8.2. Sposób odbioru robót  
Odbiór robót następuje na podstawie protokołu z kontroli, które Wykonawca przedkłada inspektorowi 
Nadzoru. Przy odbiorze robót pokrycia dachu powinny być przeprowadzone następujące badania :  
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia od linii prostej, złącza są 
prostopadłe do okapu itp.).  
- Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek; 
- Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy papy; 
- Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających; 
- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych (rynny i rury spustowe); 
- Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian; 
- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien; 
- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami; 
- Sprawdzenie szczelności wykonanych prac dachowych , połączeń rynien i rur spustowych. 
Badania należy prowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie przeglądu 
częściowego należy prowadzić w odniesieniu do tych robót do których późniejszy dostęp jest niemożliwy. 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych. Roboty 
zanikające należy wpisać do dziennika budowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty i atesty 
materiałów i wyrobów . 
 
6.9. Podstawa płatności 
6.9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.9. 
 
6.9.2. Cena jednostki obmiarowej robót  
Cena jednostki wykonania robót przy pokryciu dachu obejmuje wszystkie materiały, sprzęt i czynności 
technologiczne, niezbędne do wykonania poszczególnych etapów robót, zarówno prace podstawowe jak  
i dodatkowe związane z prawidłowym wykonaniem pokrycia dachu oraz prace transportowe, porządkowe 
zabezpieczeniowe, ujęte w cennikach przy wycenie poszczególnych pozycji dotyczących wykonania więźby 
dachowej. 
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6.10. Normy i dokumenty 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia. Definicje , wymagania i badania. 
PN 61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 
 
7. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
7.1. Wstęp 
7.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót przy budowie zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem w Grójcu przy ul. Piotra 
Skargi na działkach o nr ewid. 1220/2, 1220/3, 1220/8 poł. w miejscowości Grójec (obręb 0001),  gmina 
Grójec (jednostka ewid. 140605_4). 
 
7.1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1.1. 
 
7.1.3. Zakres robót SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie prac tynkarskich i okładzinowych 
wewnętrznych przy budowie zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem w Grójcu przy ul. Piotra 
Skargi. 
 
7.1.4. Tynki i okładziny wewnętrzne  
W zakres robót tynkarskich i okładzinowych, związanych z budową zespołu sportowo – rekreacyjnego, 
wchodzą:  

 tynki zwykłe wewnętrzne, kat. III tynk cementowo-wapienne malowane w pomieszczeniach 
suchych;  

 okładziny ścian płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach mokrych; 
 
7.2. Materiały 
7.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.2. 
 
7.2.2. Materiały główne 
Tynki wewnętrzne – zaprawy użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom wg PN- 
90/B14501. Do zapraw służących do wykonania spodnich warstw tynku należy stosować piasek odmiany 1 
wg PN-79/B-06711, natomiast do warstw wierzchnich piasek odmiany 2 wg PN-79/B-06711. Cement 
przeznaczony do wykonywania tynków powinien być przesiewany w celu usunięcia ewentualnych grudek  
i skawaleń.  
Płytki ceramiczne glazurowane - kolor w uzgodnieniu z Inwestorem i Użytkownikiem. 
Zaprawy klejowe do płytek ceramicznych /przyczepność do podłoża min 0,5 MPa/ zgodnie z PN-EN 
12004:2002/A1: 2003. 
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7.3. Sprzęt 
7.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3. 
 
7.3.2. Sprzęt główny 
Do wykonania robót niezbędne będzie wykorzystanie następującego sprzętu:  

 samochód dostawczy 0,9 t; 
 betoniarki wolnospadowa; 
 mieszadło do klejów; 
 przecinarka do płytek; 

Do wykonania robót tynkarskich i wykładzinowych powinien być użyty sprzęt o pełnej sprawności aby mógł 
zagwarantować prawidłową jakość prowadzonych prac. 
 
7.4. Transport 
7.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt.1.4. 
 
7.4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami 
samowyładowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym. 
 
7.5. Wykonanie robót 
7.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt.1.5. 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
7.5.2. Zasady wykonania robót tynkarskich wewnętrznych 
W przypadku muru wykonanego na pełne spoiny należy przed tynkowaniem wyskrobać spoiny na 
wymaganą głębokość, tj. 10-15 mm od lica muru. Przed tynkowaniem należy w razie konieczności podłoże 
oczyścić z kurzu, sadzy, z rdzy i substancji tłustych oraz zmyć wodą. Przed rozpoczęciem robót tynkarskich 
powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe  
wykonane wszystkie przebicia i otwory oraz wykonane ścianki działowe. Podłoże powinno być 
przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Marka zaprawy do wykonania 
tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz jego charakteru użytkowego  
a w zależności od rodzaju zaprawy odpowiadać wymaganiom normy przedmiotowej, przy czym  
w przypadku tynków dwu- i trójwarstwowych marka zaprawy użytej na kolejne warstwy, tj na narzut  
i gładź, powinna być niższa niż marka zaprawy użytej na warstwę poprzedzającą. Tynk powinien być ściśle 
związany z podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku powinny 
ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni .Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia 
powyżej +5°C i pod warunkiem , że w ciągu doby nie nastąpi jej spadek poniżej 0°C. Świeże tynki powinny 
być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłonienie ich przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych,w przypadku prowadzenia robót tynkowych w okresie wysokich temperatur, tynki 
cementowo-wapienne powinny być w okresie wiązania zaprawy (w ciągu ok. 1 tyg.) zwilżane wodą. Grubość 
tynku uzależniona jest od kategorii tynku i rodzaju podłoża. Wartości podaje tablica PN-70/B-10100. Tynki 
na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżach, podokiennikach itp. powinny być 
zabezpieczone przed pękaniem i odpryskami przez odcięcie, tj pozostawienie bruzdy o szer. 2-4 mm 
przechodzącej przez całą grubość tynku. W miejscach dylatacji, podłoża powinny być osłonięte,  
a wtyku pozostawione szczeliny dylatacyjne, które następnie należy wypełnić kitem elastycznym (akrylem). 
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Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być chronione wpuszczonymi w tynk metalowymi 
narożnikami z blachy ocynkowanej. 
 
7.5.3. Zasady układania płytek ceramicznych 
Układanie płytek ceramicznych należy rozpocząć od przygotowania podłoża polegającego na oczyszczeniu 
z kurzu, resztek olejów, smarów, lub żywic. Podłoże do układania okładziny z płytek, powinno być 
oczyszczone wg PN-70/B- 10100. Płytki przeznaczone do układania powinny być sprawdzone  
i posegregowane. Partia płytek, która nie przeszła segregacji powinna być zwrócona dostawcy. Podczas 
prowadzenia robót okładzinowych temperatura otoczenia nie powinna być niższa od +5°C, temperatura ta 
powinna być co najmniej przez 10 dni po wykonaniu okładziny. Układanie okładziny powinno być rozpoczęte 
po uprzednim rozplanowaniu sposobu ułożenia. Przestrzeń między płytką a podłożem powinna być 
całkowicie wypełniona zaprawą klejową. Grubość zaprawy nie powinna przekraczać 5mm . Nadmiar 
zaprawy klejowej powinien być niezwłocznie usunięty ze spoin. Płytki powinny być ułożone, tak by ich 
krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych, przy czym dopuszczalne jest odchylenie 
nie większe niż 2mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzn nie powinno być 
większe niż 1mm/m. Wybór zaprawy klejowej zależy od rodzaju okładziny oraz podłoża, na którym zostanie 
ułożona. Należy sprawdzić datę produkcji, czy zaprawa nie jest skawalona, czy jest jednorodna  
w kolorystyce i konsystencji. Należy przestrzegać określonych przez producenta wymagań 
technologicznych:  

 Temperatura w której można wykonywać prace /zazwyczaj od+5°C ÷ +25°C; 
 Proporcje mieszanki – ilość wody do masy zaprawy; 
 Minimalna i maksymalna grubość zaprawy; 
 Czas po którym można płytki fugować /> 24 h/; 
 czas uzyskania pełnej wytrzymałości okładzin. 

Przyklejanie płytek rozpoczyna się od dowolnego narożnika po uprzednim rozplanowaniu układu płytek  
i prawidłowego wypoziomowania pierwszej warstwy płytek. Płytkę należy przycisnąć ręką do ściany lub  
w przypadku dużych płytek dobić gumowym młotkiem. Układanie wykonywać od dolnej warstwy do góry, 
z zachowaniem odpowiedniej grubości fug, pionowości i poziomów układanych płytek. Powierzchnia między 
płytką a ścianą powinna być dokładnie wypełniona zaprawa klejową o przyczepności do podłoża min 
0,5MPa, co zapewni nanoszenie warstwy kleju na ścianę za pomocą pacy zębatej. Po zakończeniu układania 
okładzin co najmniej po 24 h należy przystąpić do fugowania płytek. Dobór zaprawy  
do fugowania zależy od szerokości spoiny między płytkami (wąska 2÷6mm , szeroka 4 ÷ 16mm). Sposób 
wykonania fugowania wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
7.5.4. Zasady wykonania tynków zewnętrznych na ścianach  
Podłoże powinno być suche, stabilne i wolne od uszkodzeń (nałożenie tynku na wilgotną powierzchnię 
szybko prowadzi do jego odspajania). W razie potrzeby należy je dokładnie oczyścić oraz wzmocnić 
preparatem gruntującym typu Actv Grunt. Następnie na tak przygotowane podłoże nałożyć masę 
podkładową. Przed nałożeniem, masę podkładową zabarwić na kolor zbliżony do barwy tynku 
nawierzchniowego. 
Warunki pogodowe - Aplikacja tynków cienkowarstwowych na elewacji powinna być prowadzona przy ściśle 
określonych warunkach pogodowych. Przede wszystkim temperatura nie powinna być niższa niż 5°C, a także 
nie wyższa niż 25°C. W przypadku dużego nasłonecznienia nie wykonywać tynków lub zastosować siatki 
osłonowe. Nie wolno podejmować się aplikacji tynku podczas opadów oraz okresów wysokiej wilgotności 
powietrza, gdyż skutkuje to przebarwieniami i długimi okresami „wiązania” tynku. 
Przed przystąpieniem do nakładania tynku produkt należy dokładnie wymieszać, trzymając się ściśle 
wskazań producenta. Bardzo ważne jest, aby narzędzia i pojemniki były czyste - wszelkie zbrudzenia, które 
podczas mieszania i aplikacji dostaną się do masy tynkarskiej, pozostaną na elewacji. Do nakładania najlepiej 
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wybrać dużą pacę, wykonaną z nierdzewnej stali kwasoodpornej (użycie zwykłej stali węglowej może 
skutkować pojawieniem się rdzawych plam lub smug na tynku). 
Tynk aplikować w formie jednej warstwy, której grubość nie powinna przekraczać grubości ziarna tynku. Po 
nałożeniu na powierzchnię tynk należy dokładnie rozprowadzić i wyrównać. Duże i płaskie powierzchnie 
tynkować w jednym cyklu roboczym. Jeśli pojawia się konieczność zrobienia przerwy, miejsce łączenia 
zakrywa się taśmą papierową. Po zakończeniu prac, zabezpieczyć wyprawy siatką ochronną. 
 
7.6. Kontrola jakości robót 
7.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt.1 wymagania ogólne  pkt 1.6. 
 
7.6.2. Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości prac należy przeprowadzić według ogólnych zasad określonych w przepisach i normach. 
Kontrola powinna obejmować:  

 Zgodności z przedmiarem  
 Jakość i trwałość wykonania robót  
 Jakość materiału  
 Zgodność wykonanych prac z obowiązującymi przepisami  
 Atesty na materiały budowlane  
 Aprobaty techniczne  
 Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny  
 Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji  
 Zachowania warunków BHP i P.Poż.  
 Uprzątnięcie stanowiska pracy 

 
7.7. Obmiar robót 
7.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne  pkt.1.7. 
 
7.7.2. Jednostka obmiarowa 
[ m2 ] powierzchnia wykonywanego tynku lub okładziny z płytek, okładziny ściennej. 
 
7.8. Odbiór robót 
7.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót murowych w SST w pkt 1. wymagania ogólne pkt 1.8. 
 
7.8.2. Sposób odbioru robót  
Odbiór robót tynkarskich i okładzinowych następuje na podstawie protokołu z kontroli, który Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi Nadzoru.  
Przy odbiorze robót okładzinowych powinny być przeprowadzone następujące badania:  

 Sprawdzenie zgodności z przedmiarem robót; 
 Sprawdzenie materiałów; 
 Sprawdzenie podłoży; 
 Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża; 
 Sprawdzenie grubości tynku; 
 Sprawdzenie przyczepności kleju do podłoża; 
 Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynku; 
 Sprawdzenie wyglądu powierzchni z płytek ceramicznych; 



  
  
Faza: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA   

 

31 
 

 Badania prawidłowości dokładności wykonania powierzchni i krawędzi tynków i okładzin; 
 Sprawdzenie wykończenia tynku na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych; 
 Sprawdzenie poprawności ułożenia wykładziny ściennej; 
 Sprawdzenie pionowości, poziomu i grubości fug oraz wypełnienia szczelin między płytkami. 

 
7.9. Podstawa płatności 
7.9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.9. 
 
7.9.2. Cena jednostki obmiarowej robót  
Cena jednostki wykonania robót tynkarskich i okładzinowych obejmuje wszystkie materiały, sprzęt  
i czynności technologiczne, niezbędne do wykonania poszczególnych etapów robót, zarówno prace 
podstawowe jak i dodatkowe związane z prawidłowym wykonaniem robót okładzinowych oraz prace 
transportowe porządkowe, zabezpieczeniowe, ujęte w cennikach przy wycenie poszczególnych pozycji 
dotyczących wykonania robót zawartych w tym punkcie. 
 
7.10. Normy i dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud-montaż cz. I –Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB 
Warszawa 1997, wyd. II  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych  
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonania 
i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-77/B-12033 Płytki i kształtki kamionkowe szkliwione, ścienne i elewacyjne. 
PN-B-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw podcienionych. 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
Wytyczne producenta wykładziny. 
 
8. IZOLACJE 
8.1. Wstęp 
8.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót przy budowie zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem w Grójcu przy ul. Piotra 
Skargi na działkach o nr ewid. 1220/2, 1220/3, 1220/8 poł. w miejscowości Grójec (obręb 0001),  gmina 
Grójec (jednostka ewid. 140605_4). 
 
8.1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1.1. 
 
8.1.3. Zakres robót SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej  
i termicznej przy budowie zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi  
w Grójcu. 
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8.1.4. Izolacje 
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objętym przetargiem.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
8.2. Materiały 
8.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.2. 
 
8.2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowej 
- Izolacja przeciwwilgociowa pozioma przyziemia z papy izolacyjnej termozgrzewalnej; 
- izolacje przeciwwodne ścian i posadzek w węzłach sanitarnych z elastycznych przepon pod płytki 
ceramiczne;  
- folia paroizolacyjna zabezpieczająca płyty z wełny mineralnej w stropodachu. 
 
8.2.3. Materiały do izolacji termicznych 
Wełna mineralna – płyty twarde  oraz maty – hala sportowa 
Styropian - stróżówka 
 
8.2.4. Tynki zewnętrzne 
Tynki zewnętrzne – zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-10106: 1997. Wykonać tynki 
silkatowo – silikonowe, charakteryzujące się dużą przepuszczalnością pary wodnej i dwutlenku węgla, 
wysoką elastycznością i odpornością na uszkodzenia oraz stabilnością kolorów. 
 
8.3. Sprzęt 
8.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3. 
 
8.3.2. Sprzęt główny 
Roboty można wykonać ręcznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
8.4. Transport 
8.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt.1.4. 
 
8.4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami 
samowyładowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym. 
 
8.5. Wykonanie robót 
8.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt.1.5. 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
8.5.2. Zasady wykonania izolacji przeciwwodnych 
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych 
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powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. Podkład 
betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych materiałów przyklejanych 
do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją 
asfaltową. Powłoki bitumiczne należy nakładać pędzlem. Izolację z żywic wykonać zgodnie z instrukcją 
producenta po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Izolację nakładać warstwami tak, aby każda warstwa 
stanowiła jednolitą ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu. Nie wolno rozcieńczać 
materiałów smołowych z rozpuszczalnikami ani mieszać go z innymi materiałami izolacyjnymi. Grubość 
warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy poszczególnymi warstwami 
izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm. Przy układaniu izolacji podłoży szerokość zakładów papy zarówno 
podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy 
kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna być 
szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny 
występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów 
bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 50C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych 
w temperaturze nie niższej niż 15 0C. 
 
8.5.3. Zasady wykonania izolacji termicznych 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty z wełny mineralnej należy układać  
na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt  
w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 
Wytyczne wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych: 
Podłoże musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu, olejów, mchu i wyraźnie 
łuszczących się powłok malarskich czy też wypraw. Ewentualne zgrubienia skuć, większe zanieczyszczenia 
zmyć gorącą wodą pod ciśnieniem. Jeżeli podłoże nie jest dostatecznie nośne przyjąć dodatkowo 
mocowanie mechaniczne – kołkowanie. Podłoże musi być suche, w przypadkach wątpliwych dokonać 
pomiaru wilgotności. Przy nierównościach podłoża większych niż +/- 1 cm podłoże należy wyrównać 
zaprawą szpachlowo-renowacyjną lub zaprawą cementowo - wapienną.  
Zaprawa szpachlowo-renowacyjna:  
Zaprawa szpachlowa do wygładzania podłoży, naprawy, i wypełnienia ubytków, nierówności o gr. do 30 
mm. Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna kl M4 o uziarnieniu do 1mm, do ręcznego nanoszenia 
wewnętrznych i zewnętrznych wypraw tynkarskich Połączenie systemu ocieplenia z innymi elementami 
budowlanymi lub materiałami – takimi jak ramy okienne, okapniki, drzwi, balkony, dachy itd. - musi być 
wykonane poprzez szczelinę połączeniową wypełnioną taśmą uszczelniającą. Na poziomie terenu, przed 
izolacją cieplną, należy wykonać ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi np. Płyty drenarskie.  
Przyklejenie płyt styropianowych, dodatkowe kołkowanie: 
Masę klejącą należy przygotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Po nałożeniu masy klejącej, płytę 
bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć, aż do uzyskania równej 
płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio 
przyklejonych. Nadmiar wyciśniętej masy klejącej usunąć, aby na obrzeżach nie pozostały żadne jej resztki. 
Zastosować kołki np. z główką styropianową lub deklem na zagłębionym w płycie talerzyku kołka. Powinno 
być ok. 8 kołków na 1 m2 wykonanego ocieplenia. Powierzchnię styropianu należy wyrównać przez 
przetarcie papierem ściernym nałożonym na pacę tynkarską. Główki kołków muszą być wbite równo  
z płaszczyzną płyty. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego przy szlifowaniu pyłu. Do zabezpieczenia naroży 
wypukłych przy zbiegu ścian budynku, a także przy drzwiach należy zastosować profile narożne. Po obu 
stronach wzmacnianej krawędzi, na szerokości ok. 5 cm należy nanieść warstwę zaprawę klejącą,  
a następnie wcisnąć w nią profil narożny, dbając o zachowanie pionu lub poziomu. Masę klejącą należy 
nanosić na powierzchnię płyt styropianowych, do której następnie należy przykładać pas siatki zbrojonej  
i przy użyciu kielni wygładzającej równo zaszpachlować, stosując w niezbędnych przypadkach dodatkową 
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porcję zaprawy klejącej. Cokół wykształcić siatką z włókna szklanego lub listwą cokołową. Na narożnikach 
otworów należy ułożyć po przekątnej pasy siatki. Naroża, cokoły dodatkowo wzmacniać – co najmniej przez 
podwójne zbrojenie tkaniną z włókna szklanego. Na suchą warstwę zbrojoną należy nanieść  
za pomocą szczotki lub wałka jedną warstwę podkładu tynkarskiego – w zależności od stosowanego tynku. 
Środek przeznaczony do gruntowania podłoży przed nanoszeniem cienkowarstwowych tynków 
mineralnych oraz akrylowych. Stosowany w systemie dociepleń budynków oraz na wszelkich podłożach 
budowlanych takich jak betony, tynki mineralne, płyty gipsowo-kartonowe, płyty ze sklejki itp. Po 
wyschnięciu podkładu tynkarskiego należy przystąpić do nakładania tynku mineralnego, tynku akrylowego, 
silikatowego lub silikonowego. Do wykonywania warstwy wierzchniej wyprawy pocienionej tynków 
zewnętrznych zastosowano mineralny tynk szlachetny zacierany. Faktura: baranek, uziarnienie: 3 mm. 
Wykończenie – farba silikatowa. Ocieplenie stropu z płyt wełny mineralnej (2 warstwy z przesunięciem – 
łącznie 20 cm) oraz zabezpieczyć przed wykropleniami przez ułożenie folii na ociepleniu 38 W czasie przerw 
w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 
 
8.6. Kontrola jakości robót 
8.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt.1 wymagania ogólne  pkt 1.6. 
 
8.6.2. Kontrola jakości robót  
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem.  
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  
W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
8.7. Obmiar robót 
8.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne  pkt.1.7. 
 
8.7.2. Jednostka obmiarowa 
[ m2 ] powierzchnia wykonywanej powierzchni izolacji. 
 
8.8. Odbiór robót 
8.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót izolacyjnych w SST w pkt 1. wymagania ogólne pkt 1.8. 
 
8.8.2. Sposób odbioru robót  
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.  
Odbiór należy dokonać komisyjnie przy udziale wykonawcy i Inspektora Nadzoru w oparciu o:  
- Dokumentację powykonawczą  
- Terminowość wykonania prac  
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- Przepisy prawa budowlanego  
- Warunki techniczne odbioru robót  
- Przepisy BHP  
- Wykonanie robót zgodnie z Polskimi Normami 
Badania prowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Na podstawie wyników badań należy 
sporządzić protokoły odbioru . 
 
8.9. Podstawa płatności 
8.9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.9. 
 
8.9.2. Cena jednostki obmiarowej robót  
Cena jednostki wykonania izolacji obejmuje wszystkie materiały, sprzęt i czynności technologiczne, 
niezbędne do wykonania poszczególnych etapów robót , zarówno prace podstawowe jak i dodatkowe 
związane z prawidłowym wykonaniem robót okładzinowych oraz prace transportowe porządkowe, 
zabezpieczeniowe, ujęte w cennikach przy wycenie poszczególnych pozycji dotyczących wykonania robót 
zawartych w tym punkcie . 
8.10. Normy i dokumenty 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.  
PN-B-20130:1999/Az1:2001. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 
 
9. ROBOTY MALARSKIE 
9.1. Wstęp 
9.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót przy budowie zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem w Grójcu przy ul. Piotra 
Skargi na działkach o nr ewid. 1220/2, 1220/3, 1220/8 poł. w miejscowości Grójec (obręb 0001),  gmina 
Grójec (jednostka ewid. 140605_4). 
 
9.1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.1. 
 
9.1.3. Zakres robót SST 
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi: 

 przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynności z tym związane; 
 malowanie wewnętrzne; 
 

9.1.4. Określenia podstawowe 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, 
tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 
decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.  
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu 
– barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
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Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.  
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.  
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 
emaliom.  
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych.  
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.).  
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników w 
spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.  
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego 
itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci 
suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji 
wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków 
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
 
9.2. Materiały 
9.2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku - powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
 
9.2.2. Stosowane materiały 
9.2.2.1. Farby 
środki gruntujące, farby ftalowe, emalie ftalowe, farby na spoiwach mineralnych, farby na spoiwach 
mineralno-organicznych, lakiery rozcieńczane wodą, lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych. 
 
9.2.2.2. Materiały pomocnicze 
rozcieńczalniki, środki myjące, odtłuszczacze, woda 
 
9.3. Sprzęt 
9.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
 
9.3.2. Sprzęt główny 
-szczotki do czyszczenia podłoża, szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych, pędzle, wałki, mieszadła, 
pojemniki na farby, drabiny, rusztowania. 
 
9.4. Transport 
Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych 
czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 
 
9.5. Wykonanie robót malarskich 
9.5.1. Ogólne zasady wykonania robót malarskich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu 
robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem wykonawczym, 
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wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
9.5.2. Warunki wykonania robót malarskich 
Do wykonania robót malarskich można przystąpić po zakończeniu robót instalacyjnych, zamontowaniu 
stolarki, ułożeniu podłoży pod posadzki wykończone (podłogi nie podlegające obróbce po ułożeniu). Drugie 
malowanie można wykonywać po wykonaniu tzw. białego montażu, ułożeniu posadzek  
(z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i 
cokołów. 
 
9.5.3. Przygotowanie podłoża 
Podłoża powinny być oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, odtłuszczone, a ich wilgotność nie 
powinna przekraczać najwyższej dopuszczalnej wilgotności dla danego podłoża. Podłoża uprzednio 
malowane powinny być ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim 
materiałem. 
Właściwości podłoży: 
Ze względu na materiał z jakiego są wykonane, podłoża powinny spełniać następujące kryteria:  
Podłoża drewniane - maksymalna wilgotność 12 %, brak zacieków żywicznych, brak zmurszeń. 
 Podłoża metalowe - wolne od korozji, wolne od nalotów; 
Podłoża tynkowane - brak ubytków w tynkach, oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powłok 
malarskich oraz innych zanieczyszczeń, wolne od kurzu, suche (maksymalna wilgotność od 3 %  
w wypadku farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych); 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych - zaszpachlowane widoczne łączenia płyt oraz wkręty mocujące, 
większe uszkodzenia naprawione kawałkami płyty gipsowo kartonowej, mniejsze zaszpachlowane 
odpowiednią szpachlówką oraz wygładzone. 
 
9.5.4. Wymagania stawiane robotom malarskim 
Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej + 5°C oraz poniżej 25°C. Prace należy 
wykonywać wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny być narażone  
na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr , ostre słońce ). W pomieszczeniach zamkniętych 
należy zapewnić odpowiednią wentylację. Należy zabezpieczyć elementy narażone na zniszczenie  
i zanieczyszczenie farbą. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od źródeł 
ognia. Prace malarskie można rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoży. Prace malarskie należy 
prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: informacje o ewentualnym 
środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, sposób przygotowania farby do malowania, 
sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), krotność 
nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, czas między nakładaniem kolejnych warstw, zalecenia odnośnie 
mycia narzędzi, · zalecenia w zakresie bhp. 
 
9.5.5. Wymagania stawiane powłokom malarskim 
9.5.5.1. Wymagania ogólne 
Powłoki malarskie powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, widocznych śladów pędzla, mieć jednakową 
barwę i połysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatość powłoki 
odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego materiału. Powłoka nie powinna się łuszczyć, mieć 
widocznych pęknięć oraz odstawać od podłoża. Kolorystyka wg. wyboru inwestora w odcieniach jasnych. 
 
9.5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:  
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 niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho  
i na szorowanie oraz na reemulgację; 

 aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk; 
 jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową; 
 bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla; 
 bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek; 
 bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.  

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
 
9.5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowyh spoiwach żywicznych, oraz farb 

na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą  
Powłoki te powinny być:  

 odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie; 
 bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; 
 zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.  

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Przy 
jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. Nie 
dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  

 spękań; 
 łuszczenia się powłok; 
 odstawania powłok od podłoża. 

 
9.5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi 

lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny:  

 równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków;  
 nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą; 
 nie mieć śladów pędzla; 
 w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową; 
 być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących); 
 nie mieć przykrego zapachu.  

 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  

 na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw 
tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2; 

 chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża; 
 odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw; 
 ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

 
9.5.5.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 

rozpuszczalnikowych 
Powłoka z lakierów powinna:  

 mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową; 

 nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,  
 dobrze przylegać do podłoża; 
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 mieć odporność na zarysowania i wycieranie; 
 mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

 
9.6. Kontrola jakości robót 
9.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakość wykonania robót. Wykonawca jest 
zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Próbki do badań będą z zasady 
pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 
do badań. Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane,  
w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Zarządzający 
realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
 
9.6.2. Kontrola podłoży 
Kontrolę podłoży należy wykonać po wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania, 
ale przed przystąpieniem do robót malarskich.  
W zależności od rodzaju podłoża badaniom należy poddać:  
Podłoża drewniane - stan podłoża, wygląd, czystość, wilgotność, jakość wykonanych napraw; 
Podłoża metalowe - Czystość powierzchni; 
Podłoża tynkowane - równość i jakość wykonania, wilgotność, jakość napraw, zabezpieczenie elementów 
metalowych, czystość. 
 
9.6.3. Kontrola materiałów 
Badanie materiałów wykonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać  
na sprawdzeniu: dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu, terminów przydatności 
do użycia, wyglądu zewnętrznego farby (farba powinna być jednorodna i wykazywać brak jakichkolwiek 
grudek, skoagulowanego spoiwa, śladów pleśni, trwałych osadów, zanieczyszczeń, a suche mieszanki nie 
powinny być zbrylone). 
 
9.6.4. Kontrola w czasie wykonywania robót 
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją techniczną, 
instrukcjami producentów farb oraz ze sztuką budowlaną. 
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9.6.5. Kontrola w czasie odbioru robót 
Badania powłok należy przeprowadzić najwcześniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w 
czasie badania nie powinna być niższa niż + 5°C, a wilgotność powietrza nie większa niż 65 %. W czasie 
odbioru robót malarskich kontroli podlega: zgodność wykonania z dokumentacją projektową, zgodność ze 
specyfikacją techniczną, jakość zastosowanych materiałów, jakość powłok malarskich, wygląd zewnętrzny 
,barwa i połysk, odporność na wycieranie, odporność na zmywanie , przyczepność. 
 
9.7. Obmiar robót 
9.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w projekcie i specyfikacji technicznej. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie 
powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i 
zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. 
9.7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych w celu 
dokonywania okresowych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez Wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone 
przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy  
w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 
bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
9.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą 
one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
9.7.4. Jednostka obmiarowa robót malarskich 
Roboty malarskie obmierza się w m2 lub mb.  

 Ilość wykonanych robót należy ustalić wg rzeczywistych obmiarów z natury.  
 Wysokość ścian liczy się od podłogi do sufitu; wymiary sufitu liczy się w świetle ścian surowych.  
 Przy wewnętrznym malowaniu klejowym emulsyjnym lub wapiennym liczy się malowanie 

powierzchni z potrąceniem wszelkich otworów. Potrącone otwory należy liczyć w świetle muru. 
Powierzchnie ościeży i naroży otworów należy doliczyć do ogólnej powierzchni ścian i sufitów.  

 Powierzchnie wszelkich fragmentów oddzielnie malowanych oblicza się wg rzeczywistego 
wymiaru, z potrąceniem wszelkich otworów.  

 Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gładkich powierzchni murowanych, tynkowanych, 
drewnianych i innych; liczy się powierzchnie rzeczywiście pomalowane z potrąceniem miejsc nie 
malowanych.  

 Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, ścianek płycinowych itp. przyjmuje się jako 
powierzchnię malowaną wymiary futryny w świetle pomnożone przez następujące współczynniki.  

dla okien:  
 skrzydła okienne letnie malowane obustronnie x 0,75  
 skrzydła okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75 
 futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50  
 blejtramy zewnętrzne i wewnętrzne krosna x 0,75  
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 podokienniki x 0,25  
dla drzwi:  

 drzwi malowane z jednej strony x 1,00  
 drzwi malowane obustronnie x 2,00  
 futryny same x 0,25  
 futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25  
 blejtram x 0,50  
 zewnętrzne i wewnętrzne krosna x 0,75  
 jednostronna opaska futrynowa x 0,25  
 obustronna opaska futrynowa x 0,50  

Powierzchnie wyłogów drzwiowych lub okiennych, okiennic, itp. mierzy się we właściwych granicach 
malowania. Kwadratury szyb nie potrąca się z powierzchni drzwi i okien. Powierzchnie o wybitnie drobnym 
szczeblinowaniu poniżej 0,04 m2 zwiększa się o 25 % za trudności roboty. Cokoły naścienne  
i listwy podłogowe mierzy się wg rzeczywistej długości, listwy do 15 cm szerokości - w metrach bieżących, 
cokoły ponad 15 cm szerokości - w metrach kwadratowych. Malowanie obustronne żelaznych krat, 
balustrad ażurowych żelaznych, balustrad drewnianych, jak również wszelkich siatek oblicza się jako jedną 
pełną powierzchnię. Powierzchnie bram żelaznych pełnych lub części przyjmuje się jako dwie powierzchnie. 
Powierzchnie balustrad kamiennych wraz z poręczami kamiennymi, policzkami i tralkami przy malowaniu 
ze wszelkich stron, przyjmuje się jako dwie powierzchnie, licząc od górnej krawędzi poręczy, słupków, 
policzków kamiennych i z balustrad żelaznych liczy się części żelazne ażurowe jak balustrady żelazne. 
Malowanie konstrukcji metalowych zewnętrznych i wewnętrznych liczy się w metrach kwadratowych w 
rozwinięciu. O ile konstrukcja metalowa tworzy większe powierzchnie ażurowe połączone poprzecznymi 
wiązaniami, jak np. formy dachowe, kolumny itp., stosuje się sposób mierzenia jak przy balustradach 
żelaznych. 
 
9.8. Odbiór robót 
9.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
 odbiorowi częściowemu  
 odbiorowi ostatecznemu  
 odbiorowi pogwarancyjnemu 

 
9.8.2. Sposób odbioru robót malarskich 
9.8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem  
do dziennika budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiorowi robót zanikających w pracach malarskich podlegają podłoża (podłoża powinny być 
przygotowane zgodnie z punktem 10.5.3. oraz poddane badaniu zgodnie z punktem 10.6.2. niniejszej 
specyfikacji). 
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9.8.2.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót. 
9.8.2.3. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich w odniesieniu  
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  
o tym fakcie na piśmie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się 
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 
że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umownych. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione według wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 
i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 Protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.  
 Specyfikację Techniczną z ewentualnymi zmianami.  
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacją 

techniczną. 
 
9.8.2.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany  
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia 
robót wykonawcy zostanie zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie 
pomniejszona. 
 
9.9. Podstawa płatności 
9.9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i końcowym odbiorze. 
 
9.9.2. Cena jednostki obmiarowej robót malarskich 
Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmują: robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, wartość 
zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków  
i transportu na plac budowy, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny  
i ryzyko, wartość robót pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań, zabezpieczenie 
pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podłoży, farb i innych materiałów, oczyszczenie 
zanieczyszczonych elementów), podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku 
VAT). 
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9.10. Normy i dokumenty 
PN-C-81914:2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz”  
PN-C-81913:1998 „Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków”  
PN-91/B-10102 „Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania”  
PN-89/B-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”  
PN-EN 13300:2002 „Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany  
i sufity. Klasyfikacja”  
PN-C-81607:1998 „Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe”  
PN-C-81800:1998 „Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe”  
PN-C-81801:2002 „Lakiery nitrocelulozowe”  
PN-C-81802:2002 „Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz” 
PN-C-81901:2002 „Farby olejne i alkidowe”  
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 
10. POSADZKI I OKŁADZINY POSADZEK 
10.1. Wstęp 
10.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót przy budowie zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem w Grójcu przy ul. Piotra 
Skargi na działce o nr ewid. 1220/2, 1220/3, 1220/8 poł. w miejscowości Grójec (obręb 0001),  gmina Grójec 
(jednostka ewid. 140605_4). 
 
10.1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1.1. 
 
10.1.3. Zakres robót SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie posadzek i ich okładzin tj:  
Wykonanie w projektowanym obiekcie:  

 Podkłady z ubitych materiałów sypkich; 
 Izolacja przeciw wilgociowa z foli poliuretanowej na zakład grubości 1,5 – 2 mm; 
 Izolacja cieplna z płyt styropianowych twardych EPS100 gr. 1 cm; 
 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej pod posadzki gr. 5-7 cm , zbrojona siatką stalową   

z zagruntowaniem; 
 Okładzin z płytek ceramicznych; 
 Cokołów z płytek ceramicznych i pcw; 
 Wykładzin podłogowych. 

 
10.2. Materiały 
10.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt.1 wymagania ogólne  pkt 1.2. 
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10.2.2. Materiały główne 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:  
nie zawierać domieszek organicznych  
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.  
Wyroby terakotowe. Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe.  
Właściwości płytek podłogowych terakotowych:  

 barwa: wg wzorca producenta,  
 nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%,  
 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 Mpa,  
 ścieralność V klasa ścieralności,  
 przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.  
 mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20,  
 kwasoodporność nie mniej niż 98%,  
 ługoodporność nie mniej niż 90%  

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

 długość i szerokość : ±1,5 mm,  
 grubość : ±0,5 mm,  
 krzywizna : ±1, mm.  

Płytki terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:  
 listwy przypodłogowe,  
 kątowniki,  
 narożniki.  

Materiały pomocnicze:  
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowej marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.  
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN- 75/B-10121:  
zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej,  
zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.  
Samopoziomująca masa szpachlowa. 
Samopoziomująca masa szpachlowa – gotowa sucha mieszanka specjalnych cementów, wypełniaczy  
i modyfikatorów np. Terplan a) Właściwości: wytrzymałość na ściskanie C16 (16 N/mm2) wytrzymałość na 
zginanie F6 (6 N/mm2) odporność na ścieranie AR 0,5. 
 
10.3. Sprzęt 
10.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3. 
 
10.3.2. Sprzęt do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych 
Do wykonania robót niezbędne będzie wykorzystanie następującego sprzętu:  
samochód skrzyniowy lub samowyładowczy 5t, samochód dostawczy 0,9 t, betoniarka wolnospadowa, 
przecinarka do płytek, wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t, mieszalnik do kleju Do 
wykonania robót posadzkowych i okładzinowych powinien być użyty sprzęt o pełnej sprawności aby 
zagwarantować prawidłową jakość prowadzonych prac. 
 



  
  
Faza: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA   

 

45 
 

10.4. Transport 
10.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne pkt.1.4. 
 
10.4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami 
samowyładowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym. Zaprawę należy przewozić  
i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na plandekach), chronić 
przed wilgocią, okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnie z podanymi wymaganiami wynosi 12 
miesięcy od daty produkcji. 
Uwaga: produkt zawiera cement, reaguje z wodą alkalicznie dlatego należy chronić oczy i skórę, przy 
bezpośrednim kontakcie z oczami należy zgłosić się do lekarza.  
Impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania podłoża cementowego, zapobiegający tworzeniu 
się pęcherzy na warstwie wylewki oraz zapobiegając zbyt szybkiemu odciąganiu z niej wody przez 
nadmiernie chłonne podłoże np. Atlas Uni-Grunt Plus, emulsję należy przewozić i przechowywać  
w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w suchych warunkach w temperaturze powyżej 50C, 
chronić przed przegrzaniem, okres przydatności emulsji do użytku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. 
Przy bezpośrednim kontakcie z oczami przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. 
 
10.5. Wykonanie robót 
10.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt.1.5. 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
10.5.2. Zasady wykonania podkładów i wylewek cementowych pod posadzki 
Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłożona  
w dowolnym miejscy podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie 
powierzchni podkładu od poziomu lub ustalonych spadków nie powinna być większa niż 5mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego spadku. 
Wytrzymałość na ściskanie podkładu powinna być dostosowana do przewidywanego obciążenia posadzki, 
przy czym beton podkładu powinien być o marce co najmniej 7,5. Podkłady powinny mieć dylatacje 
pokrywające się z dylatacją budynku. Szczeliny dylatacyjne w podkładach powinny być wykonane nie tylko 
w miejscach dylatacji budynków, ale odpowiednio częściej, tak aby pola pomiędzy dylatacjami nie 
przekraczały powierzchni 30m2 – przy maksymalnej długości boku 6m. Niezależnie od tego dylatacje należy 
projektować w miejscach gdzie mogą nastąpić pęknięcia podkładu od obciążeń, wzdłuż osi słupów 
konstrukcyjnych oraz wzdłuż linii odgraniczających posadzki obciążone różnie. 
 
10.5.3. Zasady wykonania izolacji termicznych posadzek ze styropianu 
Przed przystąpieniem do układania izolacji ze styropianu należy dokładnie wyczyścić podłoże, by nie 
występowały nierówności z pozostałości zaprawy, betonu. Następnie należy na posadzkę rozlać 
przygotowaną już zaprawę rozprowadzić ją równomiernie po powierzchni, a następnie układać styropian 
wciskając go w zaprawę w celu zapewnienia dobrego przylegania, prace prowadzić etapami, tak by zaprawa 
na posadzce była plastyczna i gwarantowała prawidłowe położenie płyt izolacyjnych. W przypadku 
powstania „ mostka” styropian należy przeciąć tak by ułożone części przylegały do podłoża. Płyty należy 
układać na styk, tak by uniknąć nieszczelności między nimi. Na tak ułożoną izolację minimum po 24 
godzinach można wykonać dalsze prace / np. ułożenie izolacji z foli, wykonanie warstwy wyrównawczej / 
Styropian zgodny z projektem co do twardości, grubości 10cm. 
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10.5.4. Zasady układania izolacji z foli poliuretanowej 
Przed przystąpieniem do układania izolacji z folii, należy dokładnie wyczyścić podłoże, by nie występowały 
nierówności z pozostałości zaprawy, betonu lub ubytków podkładu. Jeżeli taki istnieją należy wyrównać 
powierzchnię za pomocą zaprawy wyrównującej. Następnie rozłożyć folię na całej powierzchni posadzki, tak 
by na powierzchni nie występowały pofałdowania. Należy pamiętać o wywinięciu foli na ścianę  
na wysokość co najmniej na grubość warstw posadzkowych. Na łączeniu izolacji zachować zakłady nim. 10 
cm. 
 
10.5.5. Zasady wykonania okładzin z płytek terakotowych 
Podłoże do układania okładziny z płytek, powinno być oczyszczone wg.PN-62/B-10144. Płytki ceramiczne 
przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni oraz wyznaczyć linię,  
od której układane będą płytki. Partia płytek, która nie przeszła segregacji powinna być odłożona (zwrócona 
dostawcy). Podczas prowadzenia robót okładzinowych temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż 
+5°C i utrzymana przez 10 dni po wykonaniu okładziny . Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą 
zgodnie z instrukcją producenta. Należy rozprowadzić ją po podłożu pacą ząbkowaną, ustawioną pod kątem 
około 50°. Kompozycja powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie posadzki w ciągu 10 
minut. Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, należy ją 
lekko przesunąć po podłożu (ok. 1-3- 2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod 
płytką miała grubość 6 - 8 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu 
dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki 
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu posadzki należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między 
płytkami. Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach  
o długości boku:  

 do 100 mm około 2 mm; 
 od 100 mm do 200 mm około 3 mm; 
 od 200 mm do 600 mm około 4 mm; 
 powyżej 600 mm około 5 --20 mm.  

Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do ługowania na menisk 
wklęsły. W posadzce należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne 
wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne 
powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. Płytki powinny być tak ułożone, aby ich krawędzie tworzyły 
układ wzajemnie prostopadłych linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenia nie powinny być większe 
niż 2mm na 1m i 3mm na całej długości czy szerokości pomieszczenia. Dopuszczalne odchylenie powierzchni 
okładziny od płaszczyzny nie powinno być większe niż 1mm/m. 
 
10.5.6. Zasady układania wykładziny 
Podłoże powinno być gładkie, odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich 
zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie zasadami budowlanymi. Uwaga: Należy pamiętać, że resztki asfaltu, 
tłuszczy, środków impregnujących, atrament z długopisów itp. mogą powodować odbarwienia wykładziny. 
Przy podkładach cementowych należy zastosować masę wygładzającą (samopoziomującą przeznaczoną do 
stosowania pod wykładziny elastyczne. Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe należy pamiętać, że 
wykładzina podłogowa nie może być narażona na temperaturę przekraczającą 30°C. W przeciwnym 
wypadku może ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom. Wszelkie oznaczenia mogą być 
dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. Należy pamiętać, że wszelkie oznaczenia flamastrami, 
markerami, długopisami, piórami kulkowymi itp. spowodować mogą odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w 
strukturę wykładziny. Do przygotowania podłoża używać należy tylko mas wodoodpornych. Wilgotność 
podłoża nie powinna być wyższa niż 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu). W razie jakichkolwiek 
wątpliwości należy skontaktować się z biurem technicznym producenta. 
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Przygotowanie materiału. 
Przed instalacją należy sprawdzić rolki wykładziny pod kątem numerów fabrycznych. Zachować etykiety 
fabryczne wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji. Uwaga: W celu uniknięcia różnicy  
w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać wykładzinę pochodzącą z tej samej serii 
produkcyjnej. Zaleca się również układanie wykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek. W miarę 
możliwości rolki należy przewijać przed instalacją. Rolki należy przechowywać w pozycji pionowej lub 
poziomo w jednej warstwie. Ewentualne wady towaru należy zgłaszać w biurze handlowym lub  
u dystrybutora. O wadach widocznych należy informować niezwłocznie jeszcze przed zamontowaniem 
wykładziny.  
Instalacja wykładzin elastycznych. 
Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 18°C). W miarę 
możliwości rozłożyć wykładzinę na płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę 
pomieszczenia. Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić  
do nieodwracalnych zmian. Używać należy tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych, stosując 
się do wskazań producenta klejów. Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura 
spawalniczego.  
Instrukcja montażu. 
Przy użyciu przymiaru i ołówka zaznaczyć linie na wszystkich ścianach pomieszczenia na wysokości ok.10 
cm. Przy pomocy drobno-ząbkowanej pacy nałożyć warstwę kleju na ściany do poziomu linii. Rozprowadzić 
część kleju na podłoże. Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, przyciąć wykładzinę według  
projektu. Długość arkuszy powinna przewyższać długość pomieszczenia, oznaczyć środek arkusza oraz 
środek podłoża prostopadłymi osiami. Ułatwi to ułożenie arkusza we właściwej pozycji. Punkty przecięcia 
osi na wykładzinie i na podłożu powinny zachodzić na siebie. Jeśli szerokość pomieszczenia przekracza 
szerokość wykładziny (tzn. jeśli dla przykrycia podłoża potrzeba więcej niż jednego arkusza), zaznaczyć 
na podłożu linię równoległą do ściany wzdłużnej w odległości 12 cm od miejsca, gdzie sięga arkusz 
wykładziny. Na tej linii zaznaczyć środek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznaczyć 
ich środek prostopadłymi osiami. Punkty przecięcia osi na podłożu i na arkuszach powinny zachodzić na 
siebie. Rozprowadź klej na podłożu pacą zębatą. Wokół otworów ściekowych i w miejscach trudno 
dostępnych użyć pędzla z miękkiego włosia. Wokół i wewnątrz otworów ściekowych zastosować klej 
kontaktowy. Stosować się do zaleceń producenta kleju. Docisnąć starannie wykładzinę rolką narożnikową. 
Powstała luka musi zostać uzupełniona trójkątem wyciętym z wykładziny. Aby ułatwić przyklejanie trójkąta, 
wykonać żłobek na odwrotnej stronie materiału za pomocą noża okrągłego. Głębokość żłobka nie powinna 
przekraczać połowy grubości arkusza. Przy pomocy rolki narożnikowej docisnąć wykładzinę tak, aby 
przylegała ściśle do linii zetknięcia ściany z podłogą. W pomieszczeniach, gdzie arkusz wykładziny wystarcza 
dla zakrycia całego podłoża, klej można rozprowadzić na całej powierzchni przed położeniem arkusza. 
Połączenie narożnikowe powinno być umieszczone na jednej ze ścian pod kątem ok. 45°.. Jeżeli trójkąt 
będzie zachodził na część ścienną wykładziny, przyciąć nadmiar materiału tak, aby krawędzie dokładnie do 
siebie pasowały. Przeciąć zachodzący materiał, aby ściśle przylegał. Frezowanie i spawanie połączeń należy 
wykonać po dokładnym wyschnięciu kleju. W narożnikach wewnętrznych należy przeciąć fałdę materiału 
rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Jeżeli przed dopasowaniem materiału zachodzi 
potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzać także przestrzeń pomiędzy ścianą a materiałem. 
Dzięki temu wykładzina będzie lepiej przylegała do pokrytej klejem ściany. W narożnikach zewnętrznych 
wykładzinę należy odgiąć i naciąć, rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. (Linie na rysunku 
pokazują zarys narożnika na arkuszu i pozycję przecięcia pod kątem 45°). Następnie należy wykonać cięcie 
po przekątnej. W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych użyć do spawania zgrzewarki termicznej. 
Końcówka do zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podłóg winylowych. Do 
frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarkę ręczną standard z ostrzem ze stopu twardego. Duże 
powierzchnie można frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne wykonujemy przy 
pomocy zgrzewarki termicznej wyposażonej w końcówkę do zgrzewania sznurowego. Zgrzewać gorącym 
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powietrzem przy użyciu końcówki do zgrzewania sznurowego. Uwaga: wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć 
przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca się dwuetapową obróbkę zgrzewu wstępną i wygładzającą. Nóż 
do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapów pracy. Po jednej stronie noża znajduje 
się ostrze do obróbki wstępnej, a po drugiej ostrze do wygładzania.  
 
10.6. Kontrola jakości robót 
10.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt.1 wymagania ogólne  pkt 1.6. 
 
10.6.2. Kontrola jakości robót posadzkowych i okładzinowych 
Kontrola jakości prac należy przeprowadzić według ogólnych zasad określonych w przepisach i normach. 
Kontrola powinna obejmować:  

 Zgodności z przedmiarem; 
 Jakości i trwałości wykonania robót; 
 Zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami; 
 Atesty na materiały budowlane; 
 Aprobaty techniczne; 
 Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny; 
 Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji; 
 Zachowania warunków BHP i P.Poż.; 
 Uprzątnięcie stanowiska pracy. 

 
10.7. Obmiar robót 
10.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne pkt.1.7. 
 
10.7.2. Jednostka obmiarowa 
[ m2 ] powierzchnia posadzki lub okładziny 

 
10.8. Odbiór robót 
10.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót murowych w SST w pkt 1. wymagania ogólne pkt 1.8. 
 
10.8.2. Sposób odbioru robót posadzkowych i okładzinowych 
Odbiór wszystkich posadzek następuje na podstawie protokołu z kontroli, który Wykonawca przedkłada 
Inspektorowi Nadzoru. Przy odbiorze robót posadzkowych i okładzinowych powinny być przeprowadzone 
następujące badania:  

 Sprawdzenie zgodności z przedmiarem robót;  
 Sprawdzenie materiałów; 
 Sprawdzenie podłoży; 
 Sprawdzenie przyczepności okładzin do podłoża; 
 Sprawdzenie grubości podkładu; 
 Sprawdzenie wyglądu powierzchni okładziny lub posadzki oraz wad i uszkodzeń powierzchni; 
 Badania prawidłowości dokładności wykonania powierzchni i krawędzi okładzin; 

Sprawdzenie wykończenia okładzin i posadzek na stykach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych Odbiór 
należy dokonać komisyjnie przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru w oparciu o:  

 Dokumentację powykonawczą  
 Terminowość wykonania prac  
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 Przepisy prawa budowlanego  
 Warunki techniczne odbioru robót  
 Przepisy BHP  
 Wykonanie robót ze sztuką budowlaną. 

Badania prowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Na podstawie wyników badań należy 
sporządzić protokoły odbioru. 
 
10.9. Podstawa płatności 
10.9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.9. 
 
10.9.2. Cena jednostki obmiarowej robót posadzkowych i okładzinowych 
Cena jednostki wykonania posadzek i robót okładzinowych obejmuje wszystkie materiały, sprzęt i czynności 
technologiczne, niezbędne do wykonania poszczególnych etapów robót , zarówno prace podstawowe jak i 
dodatkowe związane z prawidłowym wykonaniem robót okładzinowych oraz prace transportowe 
porządkowe, zabezpieczeniowe, ujęte w cennikach przy wycenie poszczególnych pozycji dotyczących 
wykonania robót zawartych w tym punkcie. 
 
10.10. Normy i dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud-montaż Budownictwo ogólne .Tom I Cz. 1-4 Warszawa 
1990 wyd. IV MGPIB, ITB  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud-montaż cz. I –Roboty ogólnobudowlane MBiPMB i ITB 
Warszawa 1997, wyd. II  
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-90/B-12031 Płytki okładzinowe ,wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 
11. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
11.1. Wstęp 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót przy budowie zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem w Grójcu przy ul. Piotra 
Skargi na działkach o nr ewid. 1220/2, 1220/3, 1220/8 poł. w miejscowości Grójec (obręb 0001),  gmina 
Grójec (jednostka ewid. 140605_4). 
 
11.1.1. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1.1. 
 
11.1.2. Zakres robót SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu montaż stolarki okiennej i drzwiowej przy budowie 
zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem w Grójcu przy ul. Piotra Skargi. 
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi:  

 przygotowanie ościeży do montażu stolarki i inne czynności z tym związane; 
 montaż stolarki drzwiowej i okiennej; 
 obróbka ościeży. 
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Określenia podstawowe  
 Ościeżnica- futryna, rama wykonana z drewna, metalu lub innego materiału, zamocowana na 

nieruchomo w ościeży, służąca do zawieszenia okna lub drzwi; 
 Ościeże- wewnętrzna powierzchnia muru wokół otworu okiennego lub drzwiowego, służąca do 

osadzenia ościeżnicy; 
 Parapet - pozioma, wewnętrzna lub zewnętrzna nakrywa podokiennej części muru; podokiennik; 
 Punkt rosy (temperatura punktu rosy)– temperatura, w jakiej para wodna zawarta w powietrzu 

osiąga (przy przemianie izobarycznej) stan przesycenia; 
 Stolarka budowlana– zmontowane zespoły elementów przeznaczone do zabudowy otworów 

budowlanych (okna, drzwi). 
 
11.2. Materiały 
Wymagania ogólne 
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.  
Stosowane materiały: 
Stolarka - Okna z pcw , drzwi wewnętrzne drewniane lub fornirowane, Drzwi zewnętrzne aluminiowe, 
oszklone szybą bezpieczną; 
Obróbki - Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej, parapety wewnętrzne z konglomeratu0 
gr 4cm; 
Materiały pomocnicze: 

 Pianka poliuretanowa 
 Silikon uszczelniający 
 Tuleje rozporowe 
 Kotwy 
 Wkręty  

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. Drzwi płytowe 
z okleiną naturalną. Stolarkę wewnętrzną o wymiarach standardowych (wszystkie otwory drzwiowe o 
wysokości ok. 210 cm). Skrzydła pokryte naturalną okleiną. Konstrukcja produktu: konstrukcję skrzydła 
drzwiowego stanowi rama wykonana z wysokiej jakości drewna, sklejki oraz płyty wiórowej. Płycina skrzydła 
jak i rama pokryta jest okleiną naturalną. Ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany  
w kolorze skrzydła. Pokrycie: Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, 
utwardzanymi promieniami UV. Akcesoria: trzy zawiasy czopowe, zamek: z blokadą łazienkową lub 
dostosowany pod wkładkę patentową, szczelina wentylacyjna, klamka z szyldem, listwa przymykowa dla 
drzwi dwuskrzydłowych. Ościeżnica: Ościeżnica regulowana. 
 
Okucia budowlane.  
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające 
i uchwytowo-osłonowe. Okucia obwiedniowe o wielopunktowym docisku skrzydła do ramy okiennej 
gwarantują wysoką szczelność. Każde skrzydło uchylno-rozwierne jest wyposażone w funkcję 
mikrowentylacji, dzięki której można regulować poziom wilgotności w pomieszczeniu. Okucia powinny 
odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom 
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone 
w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie 
trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć 
minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.  
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Drzwi wyposażyć w szyld pionowy z wkładką do klucza patentowego i klamkę w kolorze białego metalu  
z powierzchnią satynowaną. Drzwi sanitariatów zamiast wkładki patentowej wyposażyć w zamknięcie typu 
otwarte – zamknięte. W podobne klamki (biały metal, satynowane ) wyposażyć należy okna.  
Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta. Np. czterokomorowy system profili S 8000 IQ 
firmy GEALAN lun inne równoważne, system z uszczelnieniem oporowym, o głębokości profilu 74 mm, 
cztery komory oraz głębokość profilu wynosząca 74 mm, stanowią dobrą izolację akustyczną i cieplną. 
Obszerna komora główna służy umieszczeniu dużych, stalowych usztywnień. Dla ramy, skrzydła i słupka 
może być użyte jednakowe usztywnienie. Klimatyzacja pomieszczeń i komfort mieszkalny są zapewnione 
dzięki systemowi wentylacyjnemu GECCO 3, który zapewnia odpowiednią wymianę powietrza z zewnątrz 
do wewnątrz. Parapety wewnętrzne. Parapety wewnętrzne o grubości min. 4 cm wykonać na wymiar  
z wyobleniami na narożnikach. 

 
11.3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.  
Sprzęt niezbędny do montażu stolarki budowlanej: młotki, wkrętaki, drabiny, wiertarki. 
 
11.4. Transport 
Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych 
czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 
 
11.5. Wykonanie robót 
11.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu 
robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
11.5.2. Zasady montażu stolarki  
Do montażu stolarki można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego oraz przykryciu budynku, aby 
nie narażać jej na działanie opadów.  
Przygotowanie ościeży. 
Podłoże ościeży musi być trwałe i mocne. Powierzchnia ościeży powinna być gładka, a jej kształt i wymiary 
powinny zapewniać prawidłowe zamontowanie stolarki. Ościeża przed montażem należy oczyścić z kurzu  
i innych zanieczyszczeń. Warstwa izolacji powinna dochodzić do krawędzi otworu na całym obwodzie 
ościeża. Wymiary stolarki powinny być odpowiednio mniejsze od otworu w ścianie w celu:  

 zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowania ościeżnicy;  
 zmiany wymiarów stolarki pod wpływem temperatury i wilgoci;  
 zachowania prostokątności ościeżnicy w wypadku ruchów konstrukcji budynku;  
 wykonania uszczelnień;  
 wykonania spadków na parapetach w celu odprowadzenia wody.  

Luz na wbudowanie stolarki jest zależny od rodzaju elementu oraz materiału z jakiego został wykonany  
i powinien wynosić min. 10 mm dla stolarki drewnianej oraz min. 15-20 mm dla stolarki PCV. Przygotowanie 
stolarki. 
Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna być wolna od kurzu i zanieczyszczeń. Przed 
wbudowaniem należy zdjąć skrzydła z ram. Okna i drzwi powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Montaż stolarki budowlanej. 
Wymagania dotyczące montażu Stolarka budowlana powinna być zamocowana w taki sposób, aby:  
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 przenosiła obciążenia od działania wiatru, obciążenie własne oraz inne obciążenia występujące 
podczas użytkowania; 

 luz miedzy otworem w ścianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwalać na zmianę wymiarów 
okna pod wpływem temperatury i wilgotności, oraz zmiany geometryczne pod wpływem ruchu 
konstrukcji budynku; 

 okno powinno być zamontowane w ścianie tak, aby nie osadzała się na nim rosa, przy normalnych 
warunkach atmosferycznych; 

 luz miedzy oknem, a ścianą powinien być wypełniony materiałem zapewniającym izolacyjność 
cieplną, przeciwwilgociową i akustyczną; 

 parapety zewnętrzne powinny być tak zamontowane, aby zapewnić prawidłowe odprowadzanie 
wody  
z opadów atmosferycznych poza lico ściany budynku; 

 okna i drzwi zewnętrze powinny być usytuowane w grubości ściany tak, aby na wewnętrznych 
powierzchniach ościeża utrzymana była temperatura wyższa o minimum 1 st. C od temperatury 
punktu rosy; jeśli nie posiada się takich danych okna, należy ustawiać w środku ściany 
jednowarstwowej bez ocieplenia, jak najbliżej warstwy ocieplenia w przypadku izolacji na zewnątrz 
ściany, a dla ściany wielowarstwowej w strefie ocieplenia.  

Sposób montażu stolarki budowlanej.  
Montaż stolarki polega na:  

 ustawieniu ościeżnicy w ościeży oraz jej zablokowaniu, z pomocą klinów, ścisków lub specjalnych 
poduszek montażowych; 

 wypoziomowaniu ościeżnicy w taki sposób aby luz pomiędzy nią a ścianą był jednakowy ze 
wszystkich stron;  

 trwałym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych; 
 wykonaniu punktów mocowania ościeżnicy; 
 zamocowaniu ościeżnicy za pomocą tulei rozporowych, kotew lub wkrętów (należy uważać aby w 

czasie mocowania ościeżnica nie przesunęła się oraz nie wygięła się); 
 uszczelnieniu luzu między ościeżem, a ramą ościeżnicy (materiał którym wypełniona będzie 

szczelina powinien być elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed działaniem wilgoci, luz 
powinien być wypełniony szczelnie na całej grubości ościeżnicy; 

 wykonaniu obróbek zewnętrznych odprowadzających wodę (parapety powinny odprowadzać 
wodę na odległość min. 3 cm od lica ściany, a ich spadek powinien wynosić min. 5 %; parapety 
powyżej 3 m długości powinny być łączone za pomocą profili dylatacyjnych); 

 wykonaniu obróbek wewnętrznych (parapet należy zamocować po uszczelnieniu okna w ościeżu, 
na podkładzie z wyrównanej zaprawy lub kleju); 

 wykończeniu ościeży (ościeża wykończyć tynkiem – listwami maskującymi z drewna lub tworzywa 
– który powinien zachodzić na warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynku można zastosować 
specjalne listwy przyokienne); 

 regulacji okuć (okna należy tak wyregulować, aby bez trudu zamykały się i otwierały). 
 
11.6. Kontrola jakości robót 
11.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
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11.6.2. Kontrola ościeży 
Ościeże musi być w miarę równe i suche. Warstwa izolacji termicznej w ścianie trójwarstwowej powinna 
dochodzić do otworu okiennego. Ościeża muszą być oczyszczone i nie może na nich być kruchych 
fragmentów tynków, fragmentów izolacji i innych zanieczyszczeń obcych. 
 
11.6.3. Kontrola materiałów 
Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu stolarki oraz materiałów przeznaczonych do jej montażu do 
obrotu, oraz daty przydatności do użycia (dotyczy w szczególności materiałów do uszczelniania). Stolarka 
budowlana powinna przejść badania i spełniać następujące wymagania techniczno-użytkowe: 

 wytrzymałościowo-funkcjonalne, obejmujące nośność i sztywność elementów, sprawność 
działania skrzydeł, sztywność skrzydeł na obciążenia statyczne siłą skupioną działającą  
w płaszczyźnie skrzydeł oraz prostopadłą do płaszczyzny skrzydeł 

 szczelności na wodę opadową 
 szczelność na infiltrację powietrza 
 izolacyjności termicznej 
 izolacyjności akustycznej 
 antykorozyjne 
 dotyczących materiałów i elementów składowych. 

 
11.6.4. Kontrola w czasie wykonywania robót 
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją techniczną, 
instrukcjami producentów oraz ze sztuką budowlaną. 
 
11.6.5. Kontrola w czasie odbioru robót 
W czasie odbioru robót kontroli podlega:  

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową i ze specyfikacją techniczną; 
 jakość zastosowanych materiałów; 
 jakość montażu stolarki; 
 jakość połączenia ościeżnic z ościeżami. 

 
Połączenia ościeżnic okien i drzwi z ościeżami powinny spełniać wymagania dotyczące:  

 rozwiązań konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny być tak dobrane, aby 
odchyłki powstałe podczas montażu nie zwiększały jego pracochłonności, mocowania i połączenia 
pomiędzy ościeżnicami i ościeżami powinny zapewnić łatwą wymienialność stolarki oraz być 
odporne na wstrząsy i uderzenia); 

 szczelności (połączenia ościeżnic i ościeży powinny być tak wykonane, aby woda spływająca po ich 
powierzchni nie mogła wniknąć w połączenia); 

 izolacyjności termicznej (nie powinna odbiegać od izolacyjności okien i drzwi); 
 izolacyjności akustycznej; 
 korozji (połączenia powinny uniemożliwiać przenikanie wody powodującej korozję); 
 higieny (wszystkie stosowane materiały powinny być odporne na działanie pleśni, grzybów, itp., 

nie wydzielać nieprzyjemnych i szkodliwych zapachów); 
 własności estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pękać, rozwarstwiać się, łuszczyć  

i odbarwiać); 
 trwałości (prawidłowo wbudowana i konserwowana stolarka budowlana, powinna odznaczać się 

trwałością 50 letnią (25 letnią dla obiektów usługowych). 
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11.7. Obmiar robót 
11.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. Obmiaru robót dokonuje 
wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. 
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi 
obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. 
 
11.7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy w świetle ościeżnic, a w przypadku braku ościeżnic - w świetle 
otworów. 
 
11.8. Odbiór robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
 odbiorowi częściowemu; 
 odbiorowi ostatecznemu; 
 odbiorowi końcowemu. 

 
11.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem  
do dziennika budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiorowi robót zanikających przy montażu stolarki podlegają: 

 Jakość i sposób osadzenia ościeżnic 
 Uszczelnienia szczelin miedzy ramą ościeżnicy, a ościeżem. 

 
11.8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót. 
 
11.8.3. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
zarządzającego realizacją umowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się 
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 
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że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umownych. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione według wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 
i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiorowi ostatecznemu przy montażu stolarki podlegają:  

 jakość montażu (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 m ościeżnicy nie więcej niż 3 mm na całą 
ościeżnicę , otwarte skrzydła nie powinny same się otwierać , ani zamykać)  

 stan okien i ram okiennych ( okna nie powinny mieć stałych zabrudzeń, porysowań, uszkodzeń 
mechanicznych)  

 sposób otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydeł powinien być płynny, bez 
zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części stolarki) 

Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego; 
 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia; 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST; 
 Instrukcje eksploatacyjne. 

 
11.8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia 
robót wykonawcy zostanie zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie 
pomniejszona. 
 
11.9. Podstawa płatności 
11.9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.9. 
11.9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Ceny jednostkowe za roboty obejmują:  

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami; 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy; 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami; 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 
 wartość robót pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań, zabezpieczenie 

okien i pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie stolarki i innych materiałów, 
oczyszczenie zanieczyszczonych elementów); 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT). 
 

11.10. Normy i dokumenty 
PN-B-10085:2001 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” -PN-75/B-94000 „Okucia 
budowlane. Podział”  
PN-B-91000:1996 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia”  
PN-B-10222:1998 „Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy”  
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PN-B-10201:1998 „Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne”  
PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”  
PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport”  
PN-EN 1026:2001 „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania”  
PN-EN 12211:2001„Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania”  
PN-EN 12208:2001„Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja”  
PN-EN 12210:2001„Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja”  
PN-EN 12207:2001„Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja”  
PN-EN 1191:2002 „Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metodą badania”  
PN-EN 13115:2002„Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, zwichrowanie i siły 
operacyjne”  
PN-EN 12400:2004 „Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja” 
 
12. ELEMENTY ŚLUSARSKIE 
12.1. Wstęp 
12.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót przy budowie zespołu sportowo – rekreacyjnej wraz z parkingiem w Grójcu przy ul. Piotra 
Skargi na działkach o nr ewid. 1220/2, 1220/3, 1220/8 poł. w miejscowości Grójec (obręb 0001),  gmina 
Grójec (jednostka ewid. 140605_4). 
 
12.1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1.1. 
 
12.1.3. Zakres robót SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu.  

 balustrad przy schodach zewnętrznych i wewnętrznych; 
 
12.2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w pkt l wymagania ogólne 
pkt 1.2. 
Balustrady - Gotowy element ślusarski ze stali nierdzewnej  z pochwytem. 
 
12.3. Sprzęt 
12.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST w pkt. l „wymagania ogólne" pkt l .3. 
 
12.3.2. Sprzęt główny 
Do wykonania robót niezbędne będzie wykorzystanie następującego sprzętu:  

 Samochód dostawczy 0.9 t.; 
 Wiertarki udarowe; 
 Spawarka wirująca o maksymalnym natężeniu do 300 A; 
 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t.  

Do wykonania robót zastosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej sprawności i jakości 
prowadzonych prac. 
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12.4. Transport 
12.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt l wymagania ogólne pkt l .4. 
 
12.4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego - samochodem skrzyniowym, 
wywrotką i samochodem dostawczym. 
 
12.5. Wykonanie robót 
12.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt.1.5. 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
12.5.2. Zasady wykonania montażu balustrad schodowych 
Elementy przywiezione powinny być na budowę jako gotowe wyroby przygotowane do montażu. Realizację 
tego zadania należy zlecić specjalistycznej firmie ślusarskiej, która przed realizacją powinna zdjąć wymiary 
z natury. Kolorystyka elementu do uzgodnienia na etapie realizacji. 
 
12.6. Kontrola jakości robót 
12.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. l wymagania ogólne pkt l .6. 
 
12.6.2. Kontrola jakości robót ślusarskich 
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca powinien sprawdzić, czy produkty posiadają odpowiednie 
atesty. Kontrolę jakości prac należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w stosownych 
przepisach i normach. Przed rozpoczęciem realizacji należy sprawdzić ewentualne odchyłki, w razie 
znacznych rozbieżności ustalić z Projektantem lub Inspektorem Nadzoru sposób ich niwelacji. Kontrola 
winna obejmować:  

 Zgodność z przedmiarem robót; 
 Jakość użytego materiału; 
 Jakość i trwałość wykonania robót; 
 Zgodność wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami; 
 Atesty na materiały budowlane; 
 Aprobaty techniczne; 
 Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny; 
 Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji; 
 Zachowanie warunków bhp i ochrony p.poż.  
 Uprzątnięcie terenu budowy. 

 
12.7. Obmiar robót 
12.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt. l wymagania ogólne pkt 1.7. 
 
12.7.2. Jednostka obmiarowa 

[ mb ] dla dostawy i montażu balustrad schodowych o wysokości po montażu 110 cm  
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12.8. Odbiór robót 
12.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót w SST w pkt. l wymagania ogólne pkt 1.8. 
 
12.8.2. Sposób odbioru robót ślusarskich 
Odbiór robót następuje na podstawie protokołu z kontroli, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi 
Nadzoru. Odbiór robót należy dokonać komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru w oparciu 
o:  

 Dokumentację powykonawczą; 
 Terminowość wykonania robót; 
 Przepisy obowiązującego prawa budowlanego; 
 Warunki techniczne odbioru robót; 
 Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy; 
 Wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Badania należy prowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy prowadzić w odniesieniu do tych robót, do których do których późniejszy dostęp jest 
niemożliwy. Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych  
i końcowych. Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy. 

 
12.9. Podstawa płatności 
12.9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt. l wymagania ogólne pkt l .9. 
 
12.9.2. Cena jednostki obmiarowej robót ślusarskich 
Cena jednostki wykonania robót obejmuje:  
Balustrady schodowe z profili stalowych okrągłych, kwadratowych i prostokątnych, ze stali nierdzewnej  
z pochwytem.  
Wyszczególnienie robót :  

 Pomiar inwentaryzacyjny; 
 Dostawa gotowego elementu; 
 Montaż balustrad; 
 Uprzątniecie stanowiska pracy (wywiezienie odpadów poza teren budowy). 

 
13. ROBOTY MUROWE Z BETONU KOMÓRKOWEGO 
13.1. Wstęp 
13.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót przy budowie zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem w Grójcu przy ul. Piotra 
Skargi na działkach o nr ewid. 1220/2, 1220/3, 1220/8 poł. w miejscowości Grójec (obręb 0001),  gmina 
Grójec (jednostka ewid. 140605_4). 
 
13.1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1.1. 
 
13.1.3. Zakres robót SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie ścianek działowych murowanych z betonu 
komórkowego niezbędnych przy budowie zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem w Grójcu 
przy ul. Piotra Skargi. 



  
  
Faza: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA   

 

59 
 

13.1.4. Roboty z elementów murowanych z betonu komórkowego 
W zakres robót z elementów murowanych z betonu komórkowego 

 ścianki działowe z betonu komórkowego na zaprawie klejowej 
 

13.2. Materiały 
 Elementy murowe z betonu komórkowego odm. 600 gr. 11,5 cm; 
 Zaprawa klejowa do murowania 

 
13.3. Sprzęt 
13.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3. 
 
13.3.2. Sprzęt główny 
Do wykonania robót niezbędne będzie wykorzystanie następującego sprzętu :  

 samochód skrzyniowy lub samowyładowczy 5t  
 samochód dostawczy 0,9 t  
 wiertarki , wkrętarki  
 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t  
 rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10m  

Do wykonania robót powinien być użyty sprzęt o pełnej sprawności aby zagwarantować prawidłową jakość 
prowadzonych prac. 

 
13.4. Transport 
13.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt.1.4. 
 
13.4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami, 
samowyładowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym. 
 
13.5. Wykonanie robót 
13.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt.1.5. 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
13.6. Kontrola jakości robót 
13.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.6. 
 
13.6.2. Kontrola jakości robót murowanych z betonu komórkowego 
Kontrola jakości prac należy przeprowadzić według ogólnych zasad określonych w przepisach normach.  
Kontrola powinna obejmować:  

 zgodności z przedmiarem; 
 Jakości i trwałości wykonania robót; 
 Jakości materiału; 
 Zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami; 
 Atesty na materiały budowlane; 
 Aprobaty techniczne; 
 Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny; 
 Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji; 
 Zachowania warunków BHP i P. Poż.; 
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 Uprzątnięcie stanowiska pracy. 
 
13.7. Obmiar robót 
13.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne pkt.1.7. 
 
13.7.2. Jednostka obmiarowa 
[m2] jest jednostką powierzchni ścian. 
 
13.8. Odbiór robót 
13.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót w SST w pkt 1. wymagania ogólne pkt 1.8. 
 
13.8.2. Sposób odbioru robót z prefabrykatów gipsowych 
Odbiór robót z prefabrykatów, ścianek i izolacji następuje na podstawie protokołu z kontroli, który 
Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. Przy odbiorze robót niniejszego rozdziału, powinny być 
przeprowadzone następujące badania:  

 Sprawdzenie zgodności z przedmiarem robót  
 Sprawdzenie materiałów  
 Sprawdzenie prostoliniowości krawędzi 
 Sprawdzenie pionowości ścianek 
 Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami 
 Sprawdzenie sposobu wykonania fug 
 Sprawdzenie wyglądu powierzchni okładzin i ścianek oraz wad i uszkodzeń powierzchni  
 Sprawdzenie pionowości i poziomów montowanych elementów.  

Badania prowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Na podstawie wyników badań należy 
sporządzić protokoły odbioru. 
 
13.9. Podstawa płatności 
13.9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.9. 
 
13.9.2. Cena jednostki obmiarowej robót z prefabrykatów gipsowych 
Cena jednostek wykonania robót niniejszego rozdziału obejmuje wszystkie materiały, sprzęt i czynności 
technologiczne, niezbędne do wykonania poszczególnych etapów robót , zarówno prace podstawowe jak  
i dodatkowe związane z prawidłowym wykonaniem robót montażowych ścianek i izolacji oraz prace 
transportowe i porządkowe , zabezpieczeniowe ujęte w cennikach przy wycenie poszczególnych pozycji 
dotyczących wykonania robót zawartych w tym punkcie. 
 
13.10. Normy i dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud-montaż Budownictwo ogólne .Tom I Cz. 1-4 Warszawa 
1990 wyd. IV MGPIB, ITB. 

 
14. ROBOTY BRUKARSKIE 
14.1. Wstęp 
14.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót przy budowie zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem w Grójcu przy ul. Piotra 
Skargi na działkach o nr ewid. 1220/2, 1220/3, 1220/8 poł. w miejscowości Grójec (obręb 0001),  gmina 
Grójec (jednostka ewid. 140605_4). 
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14.1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1.1. 
 
14.1.3. Zakres robót SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem, schodów, chodników oraz parkingu z kostki betonowej. 
Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

 
14.2. Materiały 
Podsypka cementowo-piaskowa  
Piasek do podsypki cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711. Cement do 
podsypki cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5" i odpowiadać 
wymaganiom PN-EN-197-1.  
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008.  
Podsypka cementowo-piaskową pod nawierzchnię jest mieszanką cementu i piasku w stosunku 1:4.  

 
14.3. Sprzęt 
Sprzęt do wykonania podjazdów i schodów z kostki brukowej  
Układanie kostki brukowej odbywać się będzie ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach.  
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).  
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. Do wytwarzania podsypki 
cementowo-piaskowej należy stosować betoniarki. 

 
14.4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
 
14.5. Wykonanie robót 
14.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt.1.5. 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
14.5.2. Zasady wykonania robót z kostki betonowej 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie ze spadkami podłużnymi  
i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody 
Proctora. Podbudowa powinna być wyprofilowana zgodnie z spadkami podłużnymi i poprzecznymi. 
Podsypka powinna być zagęszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym (współczynnik cementowo-wodny 
od 0,25 do 0,35). W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki 
w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni 
z kostek od 3 do 4m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona  
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest 
wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w 
takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin 
zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.  
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Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie chodnika jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki 
kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 3 do 5mm. Kostkę 
należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 
przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce 
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz  
z podsypką.  
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek betonowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym 
kostki.  
Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. Zaprawę betonową 
zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą  
płynność.  
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi, po jej wykonaniu należy 
przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 
7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni 
(w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 
14.6. Kontrola jakości robót 
14.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt.1 wymagania ogólne  pkt 1.6. 
 
14.6.2. Kontrola jakości robót z kostki betonowej 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o ja-kości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie 
dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
14.7. Obmiar robót 
14.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt.1 wymagania ogólne  pkt 1.7. 
 
14.7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót z kostki betonowej jest [m2]. 
 
14.8. Odbiór robót 
14.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odboru robót podano w pkt.1 wymagania ogólne  pkt 1.8. 
 
14.8.2. Sposób odbioru robót z kostki betonowej 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

 przygotowanie podłoża; 
 wykonanie podbudowy betonowej. 
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14.9. Podstawa płatności 
14.9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 
Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt.1 wymagania ogólne  pkt 1.8. 

 
14.9.2. Cena jednostki obmiarowej robót z kostki betonowej 
Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) chodnika z kostki betonowej obejmuje:  

 wytyczenie; 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania; 
 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, piaskowej; 
 ułożenie kostki betonowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem spoin; 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
14.10. Normy i dokumenty 
PN-EN-197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku  
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy  
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego  
 

15. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH 
15.1. Wstęp 
15.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót w zakresie kształtowania terenów zielonych związanych z budową zespołu sportowo –
rekreacyjnego wraz z parkingiem w Grójcu przy ul. Piotra Skargi, na działkach o nr ewid. 1220/2, 1220/3, 
1220/8 poł. w miejscowości Grójec (obręb1 0001),  gmina Grójec (jednostka ewid. 140605_4). 
 
15.1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1.1. 
 
15.1.3. Zakres robót SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie robót w zakresie kształtowania terenów 
zielonych związanych z realizacją zadania.   
Szczegółowy zakres prac wraz z ich przedmiarem zamieszczony jest w załączonym do specyfikacji 
przedmiarze i projekcie budowlano – wykonawczym.  

 
15.2. Materiały 
15.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.2. 
 
15.2.2. Materiały główne 
Do wykonania terenów zielonych należy stosować następujące materiały:  

1. Ziemia urodzajna – w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 
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 Ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2m wysokości; 

 Ziemia pozyskana z innego miejsca i dostarczana na plac budowy – nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  

2. Materiał roślinny sadzeniowy i nasiona traw; 
3. Nawozy mineralne – powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 

azotu, fosforu, potasu – N.P.K.) Nawozy powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i 
zbryleniem w czasie transportu  i przechowywania. 

 
15.3. Sprzęt 
15.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt.1.3. 
 
15.4. Transport 
15.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt.1.4. 
 
15.4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Transport materiałów do zieleni może być dowolny, pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani nie pogorszy 
jakości transportowanych materiałów.  
 
15.5. Wykonanie robót 
15.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt.1.5. 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
15.5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót  
Trawniki : 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami: 
1. Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu rodzimego na 

ziemię urodzajną, teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników o ok. 15 cm – warstwa 
ziemi urodzajnej 10 cm, humus – 3 cm. 

2. Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się ok. 2 cm nad 
terenem. 

3. Teren powinien być wyrównany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą 
warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami oraz starannie wyrównana. 

4. Przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałkiem gładkim, a potem wałem z kolczatką lub 
zagrabić. 

5. Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, w okresie wiosennym, a najpóźniej do połowy 
września. 

6. Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane w ilości 1-4 kg na 100 m2. 
7. Pokrycie nasion – przez zagrabienie warstwy wierzchniej ziemi. 
8. Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana wałkiem lekkim w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych warunków do podsiąkania wody. 
 
15.6. Kontrola jakości robót 
15.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt.1 wymagania ogólne  pkt.1.6. 
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15.6.2. Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

 Oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń; 
 Pomiaru odległości wywożenia zanieczyszczeń na zwałkę 
 Wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi 
 Ilości rozrzucanego kompostu 
 Prawidłowości uwałowania terenu 
 Zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej 
 Gęstości zasiewu nasion 
 Podlewania w okresach suszy  

 
Kontrola robót przy odbiorze trawników polega na sprawdzeniu: 

 Prawidłowości gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”) 
 Obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów 
 

15.7. Obmiar robót 
15.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.7. 
 
15.7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiaru przy robotach w zakresie kształtowania terenów zielonych są:  
[ m2 ] dla trawników. 
 
15.8. Odbiór robót 
15.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót w SST w pkt.1 wymagania ogólne  pkt 1.8. 
 
15.9. Podstawa płatności 
15.9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne pkt.1.9. 
 
15.10. Normy i dokumenty 
PN-G-98011 Torf Rolniczy; 
 

16. ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI NA TERENACH SPORTOWYCH (NAWIERZCHNIA 
POLIURETANOWA) 

16.1. Wstęp 
16.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót przy budowie zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem w Grójcu przy ul. Piotra 
Skargi na działkach o nr ewid. 1220/2, 1220/3, 1220/8 poł. w miejscowości Grójec (obręb 0001),  gmina 
Grójec (jednostka ewid. 140605_4). 
 
16.1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1.1. 
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16.1.3. Zakres robót SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie nawierzchni poliuretanowej niezbędnych przy 
realizacji budowy zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem w Grójcu przy ul. Piotra Skargi.  
 
16.2. Materiały 
16.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.2. 
 
16.2.2. Materiały główne 
Nawierzchnia poliuretanowa EPDM: 
Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo  - gumowa o grubości łącznej 50 mm (15 mm + 35 mm) 

 Warstwa wierzchnia – użytkowa – mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu EPDM (15 
mm); 

 Warstwa podkładowa – mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu SBR (35 mm). 
Nawierzchnia powinna spełniać wymagania norm PN-EN 14877:2014. Granulat EPDM musi być  
z pierwotnej produkcji, barwiony w masie. 
Zastosowana nawierzchnia poliuretanowa musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-
EN: 14877:2014, aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB, lub wyniki badań 
specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub inny dokument 
równoważny. 
Dostarczona nawierzchnia powinna posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez producenta nawierzchni 
oraz Atest PZH lub inny równoważny dokument wystawiony dla dostarczonej nawierzchni. 
 
16.3. Sprzęt 
16.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3. 
 
16.4. Transport 
16.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt.1.4. 
 
16.4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami 
samowyładowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym. 
16.5. Wykonanie robót 
16.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt.1.5. 
Roboty wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu nawierzchni poliuretanowej. 
 
16.6. Kontrola jakości robót 
16.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt.1 wymagania ogólne  pkt 1.6. 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: 
Rekomendacja Techniczna ITB/ badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014;  
Atest higieniczny; 
Karta techniczna systemu; 
Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona w oryginale dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję; 
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16.7. Obmiar robót 
16.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne  pkt.1.7. 
 
16.7.2. Jednostka obmiarowa 
[ m2 ] – dla nawierzchni poliuretanowej 
 
16.8. Odbiór robót 
16.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót murowych w SST w pkt 1. wymagania ogólne pkt 1.8. 
 
16.8.2. Sposób odbioru nawierzchni 
Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość. Nawierzchnia powinna posiadać jednakową fakturę 
zewnętrzną oraz jednolity kolor. Nawierzchnia boiska musi być przetestowana In situ i musi być 
potwierdzona zgodność jej właściwości ze specyfikacją właściwości nawierzchni poliuretanowej. 
 
16.9. Podstawa płatności 
16.9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.9. 
 
16.9.2. Cena jednostki obmiarowej robót murowych 
Cena jednostki wykonania nawierzchni obejmuje wszystkie materiały, sprzęt i czynności technologiczne, 
niezbędne do wykonania poszczególnych etapów robót, zarówno prace podstawowe jak i dodatkowe 
związane z prawidłowym wykonaniem nawierzchni oraz prace transportowe porządkowe, 
zabezpieczeniowe, ujęte w cennikach przy wycenie poszczególnych pozycji dotyczących wykonania robót 
zawartych w tym punkcie. 
 
16.10. Normy i dokumenty 

PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych - Specyfikacja 
 

17. ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI NA TERENACH SPORTOWYCH (OBRZEŻA BETONOWE) 
17.1. Wstęp 
17.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót w zakresie wykonania ułożenia obrzeży betonowych, związanych z budową zespołu 
sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem w Grójcu przy ul. Piotra Skargi, na działkach o nr ewid. 1220/2, 
1220/3, 1220/8 poł. w miejscowości Grójec (obręb 0001),  gmina Grójec (jednostka ewid. 140605_4). 
 
17.1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1.1. 
 
17.1.3. Zakres robót SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie obrzeży betonowych niezbędnych do 
wykonania budowy zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem w Grojcu przy ul. Piotra Skargi. 
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17.2. Materiały 
17.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.2. 
 
17.2.2. Materiały główne 
Obrzeża betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
powierzchnię boiska od pozostałego terenu zielonego. Do produkcji obrzeży należy użyć betonu C20/25 lub 
C25/30 wg PN-B-06250. 
Dopuszczalna odchyłka obrzeży: 
Długość +/- 8mm/1m 
Szerokość wysokość +/-3mm/1m 
Powierzchnia obrzeży powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 2 szt. na 
jeden element. 
Ława betonowa z oporem – ława pod obrzeża oraz opór wykonane będą z betonu B15 (C12/15) 
odpowiadającemu normie PN-EN 206-1 Beton zwykły. 
Piasek na podsypkę – podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako cementowo – piaskową w proporcji 1:4. 
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139 Kruszyw mineralne. Piasek do zapraw 
budowlanych.  
Zaprawa cementowo – piaskowa do wypełniania spoin pomiędzy obrzeżami: 
Cement klasy 32,5 – odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002. Piasek należ stosować 
drobnoziarnisty, ostry, odpowiadający wymaganiom PN-EN 13139. Należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
 
17.3. Sprzęt 
17.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3. Obrzeża betonowe 
należy montować ręcznie. Roboty budowlane wykonać przy pomocy dowodnego sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru. 
17.4. Transport 
17.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt.1.4. 
 
17.4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami 
samowyładowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym. 
 
17.4.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym. Elementy powinny być 
składowane w pozycji poziomej, na podkładach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich 
deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

 
17.5. Wykonanie robót 
17.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt 1 wymagania ogólne pkt 1.5. 
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17.5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
Ława betonowa wykonana z betonu klasy B15 (C12/15), we wcześniej przygotowanym korycie gruntowym, 
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego 
betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. 
Na wykonanej ławie betonowej należy ręcznie rozścielić podsypkę cementowo – piaskową celem 
prawidłowego obsadzenia krawężników. Podsypkę cementowo – piaskową wykonać należy w proporcji 1:4. 
Podsypkę piaskową grubości 5 cm pod krawężniki i obrzeża wykonać należy ręcznie. 
Roboty związane z wbudowaniem krawężników oporowych i obrzeży winny być wykonane w okresie od 1 
kwietnia do 15 października przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 stopni Celsjusza. Roboty związane 
z ustawieniem krawężników, oporników i obrzeży należy wykonać ręcznie. Przy wbudowaniu należy 
bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy ich przebiegu oraz usytuowania wysokościowego, zgodnie z 
dokumentacją techniczną.  
Spoiny między krawężnikami, opornikami i obrzeżami po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo 
– piaskową, przy użyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. 
 
17.6. Kontrola jakości robót 
17.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt.1 wymagania ogólne  pkt 1.6. 
 
17.6.2. Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości prac należy przeprowadzić według ogólnych zasad określonych w przepisach i normach. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości 
(atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki 
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów.  
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i B) dostarczyć zaświadczenie 
o jakości (atest) są obrzeża betonowe. 
Obrzeża betonowe w czasie wykonywania robót budowlanych podlegają sprawdzeniu w zakresie 
powierzchni wyrobu oraz jego wymiarów i ewentualnych wad wyuczających możliwość wbudowania.  

 
17.7. Obmiar robót 
17.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne  pkt.1.7. 
17.7.2. Jednostka obmiarowa 
[ mb ] obrzeża betonowe 
 
17.8. Odbiór robót 
17.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót związany z wykonaniem obrzeży betonowych w SST w pkt 1. wymagania 
ogólne pkt 1.8. 
 
17.8.2. Sposób odbioru robót  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
17.9. Podstawa płatności 
17.9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.9. 
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17.9.2. Cena jednostki obmiarowej robót  
Cena jednostki wykonania robót związanych z wykonaniem obrzeży betonowych obejmuje wszystkie 
materiały, sprzęt i czynności technologiczne, niezbędne do wykonania poszczególnych etapów robót, 
zarówno prace podstawowe jak i dodatkowe związane z prawidłowym wykonaniem obrzeży oraz prace 
transportowe, porządkowe zabezpieczeniowe, ujęte w cennikach przy wycenie poszczególnych pozycji 
dotyczących wykonania obrzeży. 
 
17.10. Normy i dokumenty 

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze. 

PN-EN 206-1:2003   Beton. Część I: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-B_06250    Beton zwykły. 
PN-B-06251    Roboty betonowe i żelbetowe. 
PN-EN 13139   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-EN 12620   Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-B-10021    Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.  
PN-EN 13043  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka. 
PN-EN 13043   Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni betonowych.  
PN-EN 197-1   Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-EN 197-1  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-EN 1008-1   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-88/6731-08   Cement. Transport i  przechowywanie. 
BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-80/6775-03/04-  Prefabrykaty budowlane z betonu Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
BN-64/8845-02   Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
PN-EN 1340:2004   Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.  
PN-EN 1340:2004/AC:2007  Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.  

 
18. MONTAŻ I WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI 
18.1. Wstęp 
18.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z montażem gotowych konstrukcji dla realizacji budowy zespołu sportowo – 
rekreacyjnego wraz z parkingiem w Grójcu przy ul. Piotra Skargi na działkach o nr ewid. 1220/2, 1220/3, 
1220/8 poł. w miejscowości Grójec (obręb 0001),  gmina Grójec  (jednostka ewid. 140605_4). 
 
18.1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych 
w pkt.7.1.1. 
 
18.1.3. Zakres robót SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie montażu gotowych konstrukcji, niezbędnych 
do wykonania budowy zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem w Grójcu przy ul. Piotra Skargi. 
Szczegółowy zakres prac związanych z montażem gotowych konstrukcji, określa dokumentacja projektowa 
wraz z wykazem urządzeń niezbędnych do wbudowania i dostarczenia.  
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18.2. Materiały 
18.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.2. 
Wszystkie materiały stasowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
przepisy. Urządzenia należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-
7:2009. 
 
18.3. Sprzęt 
18.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3. 
Montaż elementów ręcznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru.  
 
18.4. Transport 
18.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt.1.4. 
 
18.4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami 
samowyładowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym. 

 
18.5. Wykonanie robót 
18.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt 1 wymagania ogólne pkt. 1.5. 
Na terenie boiska należy umieścić tablicę z regulaminem użytkowania urządzeń. Sporządzenie regulaminu 
należy do Inwestora.  Przygotowanie i montaż tablic z regulaminem należy do Wykonawcy. 
Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie z instrukcją Producenta danego wyrobu budowlanego.  
18.6. Kontrola jakości robót 
18.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt.1 wymagania ogólne  pkt 1.6. 
 
18.6.2. Kontrola jakości robót  
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca powinien sprawdzić, czy produkty posiadają odpowiednie 
atesty. Kontrolę jakości prac należy przeprowadzić według ogólnych zasad określonych w przepisach  
i normach. Przed rozpoczęciem realizacji należy sprawdzić ewentualne odchyłki, razie znacznych 
rozbieżności ustalić z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem sposób ich niwelacji .  
Kontrola powinna obejmować:  
- Zgodności z przedmiarem  
- Jakości i trwałości wykonania robót  
- Jakości materiału  
- Zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami  
- Atesty na materiały budowlane  
- Aprobaty techniczne  
- Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny  
- Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji  
- Zachowania warunków BHP i P. Poż.  
- Uprzątnięcie stanowiska pracy i terenu budowy 
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18.7. Obmiar robót 
18.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne  pkt.1.7. 
 
18.7.2. Jednostka obmiarowa 
Zgodnie z kosztorysem ofertowym i przedmiarem.  
 
18.8. Odbiór robót 
18.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót ciesielskich w SST w pkt 1. wymagania ogólne pkt 1.8. 
 
18.8.2. Sposób odbioru robót  
Odbiór robót następuje na podstawie protokołu z kontroli, które Wykonawca przedkłada inspektorowi 
Nadzoru.  
Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty 
i atesty materiałów i wyrobów . 
 
18.9. Podstawa płatności 
18.9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.9. 
 
18.9.2. Cena jednostki obmiarowej robót  
Cena jednostki wykonania robót przy pokryciu dachu obejmuje wszystkie materiały, sprzęt i czynności 
technologiczne, niezbędne do wykonania poszczególnych etapów robót, zarówno prace podstawowe jak  
i dodatkowe związane z prawidłowym montażem urządzeń na boisku oraz prace transportowe, porządkowe 
zabezpieczeniowe, ujęte w cennikach przy wycenie poszczególnych pozycji dotyczących wykonania 
montażu urządzeń. 
 
18.10. Normy i dokumenty 

PN-S-02205:1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-H-97051  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 
PN-H-97053    Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  
PN-M-80006   Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania.  
PN-M-80026   Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia. 
PN-M-80201   Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania. 
PN-M-82054  Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania 

i badania.  
BN-80/6366-02   Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe. 
BN-83/5032-02   Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu. 
BN-89/1076-02  Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych.  
BN-73/0658-01   Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb.  
 
 
 
 
 



  
  
Faza: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA   

 

73 
 

19. ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA 
NAWIERZCHNI (PODBUDOWA Z KRUSZYW) 

19.1. Wstęp 
19.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
związanych z budową zespołu sportowo rekreacyjnego wraz z parkingiem w Grójcu przy ul. Piotra Skargi na 
działkach o nr ewid. 1220/2, 1220/3, 1220/8 poł. w miejscowości Grójec (obręb 0001), gmina Grójec 
(jednostka ewid. 140605_4). 
 
19.1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.1. 
 
19.1.3. Zakres robót SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie fundamentowania oraz podbudowy  
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, niezbędnych do realizacji budowy zespołu sportowo 
– rekreacyjnego wraz z parkingiem w Grójcu przy ul. Piotra Skargi. 
 
19.1.4. Określenia podstawowe 

 Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu  
w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni.  

 
19.2. Materiały 
19.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.2. 
 
19.2.2. Materiały główne 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo 
łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczaków. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Uziarnienie kruszywa: 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000, powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól drobnego uziarnienia.  
Krzywa uziarnienia powinna być ciągła, nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia na 
sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 
układanej jednorazowo.  
Woda – należy stosować wodę wg PN-EN-1008-1. 
 
19.3. Sprzęt 
19.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3. 
 
19.3.2. Sprzęt główny 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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 Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej 

 Równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki 
 Walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczenia. W miejscach 

trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne.  

 
19.4. Transport 
19.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt.1.4. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.  
 
19.5. Wykonanie robót 
19.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt.1.5. 
 
19.5.2. Przygotowanie podłoża 
Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie ze specyfikacją techniczną. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy muszą być wcześniej przygotowane, odpowiednio 
zamocowane i utrzymane w czasie robót przez Wykonawcę.  
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie Większyc niż co 10 m. 
 
19.5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej wg receptury przygotowanej 
przez Wykonawcę na podstawie badań laboratoryjnych i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. Należy 
wytwarzać jednorodną mieszankę. Nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na gruncie. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 
miejsce wbudowania, tak by w czasie transportu nie uległa rozsegregowaniu ani wyschnięciu.  
 
19.5.4. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, aby ostateczna grubość po 
zagęszczeniu wynosiła 15 cm. Należy w wyniku  zagęszczenia ukształtować odpowiednie spadki i rzędne 
wysokościowe. 
Po wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do zagęszczenia poprzez wałowanie. Podbudowę z 
kruszywa łamanego należy zagęścić walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Zagęszczenie 
należy wykonywać stopniowo, od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym. Nierówności 
lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia winny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa 
i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla 
walców podbudowa powinna być zagęszczana zagęszczarkami płytowymi. W pierwszej fazie zagęszczania 
stosować sprzęt lekki, w końcowej sprzęt ciężki.  
 
19.5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymana w dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę  do 
ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez 
ten ruch. Koszty naprawy wynikłe z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciążają Wykonawcę.  
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19.6. Kontrola jakości robót 
19.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt.1 wymagania ogólne  pkt 1.6. 
 
19.6.2. Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości prac należy przeprowadzić według ogólnych zasad określonych w przepisach i normach. 
Kontrola powinna obejmować:  

 Zgodności z przedmiarem  
 Jakość i trwałość wykonania robót  
 Jakość materiału  
 Zgodność wykonanych prac z obowiązującymi przepisami  
 Atesty na materiały budowlane  
 Aprobaty techniczne  
 Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny  
 Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji  
 Zachowania warunków BHP i P. Poż.  
 Uprzątnięcie stanowiska pracy 

 
19.7. Obmiar robót 
19.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne  pkt.1.7. 
 
19.7.2. Jednostka obmiarowa 
[ m2 ] powierzchnia wykonywania podbudowy. 
 
19.8. Odbiór robót 
19.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót murowych w SST w pkt 1. wymagania ogólne pkt 1.8. 
 
19.8.2. Sposób odbioru robót  
Odbiór robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego następuje na podstawie 
protokołu z kontroli, który Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru.  
Przy odbiorze robót okładzinowych powinny być przeprowadzone następujące badania:  

 Sprawdzenie zgodności z przedmiarem robót; 
 Sprawdzenie materiałów; 
 Sprawdzenie stabilizacji podłoża; 
 Sprawdzenie równości podłoża oraz ukształtowanie spadków; 
 Sprawdzenie grubości podbudowy; 
 Przeprowadzenie badań laboratoryjnych 

 
19.9. Podstawa płatności 
19.9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.9. 
 
19.9.2. Cena jednostki obmiarowej robót  
Cena jednostki wykonania robót tynkarskich i okładzinowych obejmuje wszystkie materiały, sprzęt  
i czynności technologiczne, niezbędne do wykonania poszczególnych etapów robót, zarówno prace 
podstawowe jak i dodatkowe związane z prawidłowym wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego oraz 
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prace transportowe porządkowe, zabezpieczeniowe, ujęte w cennikach przy wycenie poszczególnych 
pozycji dotyczących wykonania robót zawartych w tym punkcie. 
 
19.10. Normy i dokumenty 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
PN-EN 1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
PN-EN 1097-2:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-S-06102:1997 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie. 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe Pomiar równości nawierzchni plano grafem i łatą.  
 
20. BETONOWANIE  
20.1. Wstęp 
20.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót żelbetowych związanych z budową zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem w 
Grojcu przy ul. Piotra Skargi, na działkach o nr ewid. 1220/2, 1220/3, 1220/8 poł. w miejscowości Grójec 
(obręb 0001),  gmina Grójec (jednostka ewid. 140605_4). 
 
20.1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.1. 
 
20.1.3. Zakres robót SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie robót betonowych i żelbetowych przy 
budowie zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem w Grójcu przy ul. Piotra Skargi, na działkach 
o nr ewid. 1220/2, 1220/3, 1220/8 poł. w miejscowości Grójec (obręb 0001), gmina Grojec (jedn. 140605_4) 
 
20.1.4. Roboty betonowe i żelbetowe 
W zakres robót betonowych i żelbetowych wchodzą : 

 pomiary;  
 deskowanie elementów betonowych i żelbetowych;  
 montaż elementów zbrojenia; 
 betonowanie elementów betonowych i żelbetowych. 

 
20.2. Materiały 
20.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.2. 
 
20.2.2. Materiały główne 
Do wykonania elementów betonowych i żelbetowych należy stosować następujące materiały:  
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Stal zbrojeniowa wg PN-82/H-93215; 
Beton wg. PN-88/B-06250. 
 
20.3. Sprzęt 
20.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt.1.3. 
 
20.3.2. Sprzęt główny 
Do prowadzenia robót betonowych i żelbetowych należy stosować następujący sprzęt:  
 samochód do betonu; 
 betoniarkę; 
 deskowanie tradycyjne lub systemowe. 
 
20.3.3. Sprzęt pomocniczy 
Niwelator z łatą pomiarową, taczki, nożyce do prętów, giętarka do prętów, spawarka elektryczna, samochód 
skrzyniowy. 
 Sprzęt stosowany do robót żelbetowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej jakości i sprawności 
prowadzonych prac. 
 
20.4. Transport 
20.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt.1.4. 
 
20.4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami 
samowyładowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym. 
 
20.5. Wykonanie robót 
20.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt.1.5. 
 
20.5.2. Zasady wykonania robót ziemnych 
Roboty betonowe i żelbetowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP 
i P. poż.  
Deskowanie - dostarczyć i montować dobrej jakości do wykonania prac żelbetowych i betonowych zgodnie 
z przedmiarem. Nie usuwać deskowania przed stwardnieniem betonu wystarczającym  
do przeniesienia przez element obciążenia własnego i użytkowego.  
Tolerancja - Dokładność wykonania powinna być zgodna z PN-62/B-02355 i PN-62/B- 02356. 
Zbrojenie - Zbrojenie przed ułożeniem oczyścić z rdzy, oblodzenia i innych zanieczyszczeń utrudniających 
przyczepność do betonu. Ma być montowane dokładnie, mocowane elementami i dystansownikami 
metalowymi. 
Beton - Dostarczyć i ułożyć beton B-15; B-20. Mieszanka powinna mieć właściwą konsystencję bez 
dodawania nadmiernej ilości wody. Układanie betonu powinno przebiegać w sposób uniemożliwiając jego 
rozwarstwienie, wibrować w celu usunięcia pęcherzy powietrza niezwłocznie po ułożeniu. Kontrolować 
prędkość betonowania aby mieszanka układała się w warstwach max 30cm. Przed wznowieniem 
betonowania po przerwie, powierzchnia betonu powinna być nacięta, nakłuta, w celu usunięcia szkliwa  
i odsłonięcia kruszywa. Po zabetonowaniu należy pamiętać o pielęgnacji betonu. 
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20.6. Kontrola jakości robót 
20.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt.1 wymagania ogólne  pkt.1.6. 
 
20.6.2. Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości prac betonowych i żelbetowych należy przeprowadzić według ogólnych zasad określonych 
w przepisach i normach . Kontrola powinna obejmować:  

 Zgodność z przedmiarem; 
 Jakość i trwałość wykonania robót; 
 Zgodność wykonanych prac z obowiązującymi przepisami; 
 Zachowanie warunków BHP i ochrony P. Poż.  
 Uprzątnięcie stanowiska pracy i terenu budowy; 
 Atesty na materiały budowlane, certyfikaty. 
 

20.7. Obmiar robót 
20.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne pkt 1.7. 
20.7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiaru przy robotach betonowych i żelbetowych są:  
[ m3 ] dla betonowania. 
 
20.8. Odbiór robót 
20.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót w SST w pkt.1 wymagania ogólne  pkt 1.8. 
 
20.8.2. Sposób odbioru robót ziemnych 
Odbiór robót betonowych i żelbetowych następuje na podstawie protokołu z kontroli, który Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi Nadzoru. Przy odbiorze robót betonowych i żelbetowych powinny być 
przeprowadzone następujące badania:  

 Sprawdzenie zgodności z przedmiarem robót;  
 Sprawdzenie poprawności wykonania zbrojenia elementów żelbetowych przed zalaniem betonem; 
 Sprawdzenie poprawności wykonanych elementów; 
 Wymiary;  
 Sprawdzenie wyników badań wytrzymałościowych;  
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; 

Badania prowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Na podstawie wyników badań należy 
sporządzić protokoły odbioru. Dopuszczalne odchyłki zgodnie z PN-368/B-06251. 
 
20.9. Podstawa płatności 
20.9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 wymagania ogólne pkt.1.9. 
 
20.9.2. Cena jednostki obmiarowej robót betonowych i żelbetowych 
Cena jednostki wykonania robót betonowych, żelbetowych i zbrojeniowych obejmuje wszystkie materiały 
sprzęt i czynności technologiczne, niezbędne do wykonania poszczególnych etapów robót, zarówno prace 
podstawowe jak i dodatkowe związane z prawidłowym wykonaniem robót betonowych i żelbetowych oraz 
prace transportowe, porządkowe, zabezpieczeniowe, ujęte w cennikach przy wycenie poszczególnych 
pozycji dotyczących wykonania robót zawartych w tym punkcie. 
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20.10. Normy i dokumenty 
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe i żelbetowe i sprężone .Obliczenia statyczne i projektowe; 
PN-88/B-04300 Cement .Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych; 
PN-88/B-06250 Beton zwykły PN-63/B-06521 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne; 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

 
21. OGRODZENIE 
21.1. Wstęp 
21.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót w zakresie budowy ogrodzenia związanych z budową zespołu sportowo – rekreacyjnego 
wraz z parkingiem w Grójcu przy ul. Piotra Skargi, na działkach o nr ewid. 1220/2, 1220/3, 1220/8 poł. w 
miejscowości Grójec (obręb 0001),  gmina Grójec (jednostka ewid. 140605_4). 
 
21.1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.1. 
 
21.1.3. Zakres robót SST 
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi: 

 Wykonanie ogrodzenia panelowego 
 Montaż bramy i furtki 

 
21.2. Materiały 
21.2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku - powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
Opis elementów ogrodzenia : 
Fundamenty – betonowe, wylewane z betonu C16/20, zagłębione w miejscu osadzania słupków na 1,20 m 
poniżej poziomu terenu; 
Elementy ogrodzenia stalowe cynkowane i malowane.  
Ogrodzenie panelowe systemowe – według dokumentacji projektowej.  
 
21.3. Sprzęt 
21.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
 
21.3.2. Sprzęt główny 
-szczotki do czyszczenia podłoża, szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych, pędzle, wałki, mieszadła, 
pojemniki na farby, drabiny, rusztowania. 
 
21.4. Transport 
Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych 
czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 
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21.5. Wykonanie robót  
21.5.1. Ogólne zasady wykonania robót malarskich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu 
robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
21.5.2. Zasady wykonania ogrodzeń 
Przed wykonaniem robót, należy wyznaczyć trasę ogrodzenia w terenie, na podstawie dokumentacji 
projektowej. Do podstawowych czynności objętych niniejszą dokumentacją należą: 

 Montaż kompletnych przęseł ogrodzeniowych 
 
21.6. Kontrola jakości robót 
21.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 1.1.6. 
 
21.6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producenta zaświadczenie o jakości (atest) 
oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót  i przedstawić ich wyniki 
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów.  
 
21.6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją techniczną, 
instrukcjami producentów oraz ze sztuką budowlaną. 
 
21.7. Obmiar robót 
21.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w projekcie i specyfikacji technicznej. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie 
powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i 
zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. 
 
21.7.2. Jednostka obmiarowa  
[mb] – dla budowy ogrodzeń 
 
21.8. Odbiór robót 
21.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
 odbiorowi częściowemu  
 odbiorowi ostatecznemu  
 odbiorowi pogwarancyjnemu 

 
21.9. Podstawa płatności 
21.9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i końcowym odbiorze. 
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21.9.2. Cena jednostki obmiarowej robót malarskich 
Ceny jednostkowe za roboty związane z wykonaniem ogrodzenia obejmują: robociznę bezpośrednią wraz z 
kosztami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 
ubytków i transportu na plac budowy, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, koszty pośrednie, zysk 
kalkulacyjny i ryzyko, wartość robót pomocniczych i towarzyszących, podatki obliczane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT). 
 
21.10. Normy i dokumenty 

PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi. 
PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
PN-H-84019 Stal niskostopowa do utwardzenia powierzchniowego i ulepszenia cieplnego. Gatunki.  
PN-H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki. 
PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki. 
PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne 
wytyczne. 
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  
 
 


