
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych na terenie gminy Chynów zniszczonych w wyniku wzmożonego transportu przy budowie linii
kolejowej LK8

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Grójecki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223149

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Józefa Piłsudskiego 59

1.5.2.) Miejscowość: Grójec

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 665 11 00

1.5.8.) Numer faksu: 48 665 11 47

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@grojec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.grojec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, www.bip.grojec.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont dróg powiatowych na terenie gminy Chynów zniszczonych w wyniku wzmożonego transportu przy budowie linii
kolejowej LK8

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-138cad09-7aad-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00114060/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-07 13:07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000193/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Remont dróg powiatowych na terenie gminy Chynów zniszczonych w wyniku wzmożonego transportu przy budowie
linii kolejowej LK 8

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00031383/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIZPiRP.272.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 407541,52 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lokalizacja robót: Gmina Chynów
• Droga powiatowa Nr 1652 W Chynów – Sułkowice od km 1+189 do km 1+386 oraz od km 0+145 do km 0+215
• Droga powiatowa Nr 1676W Chynów – Rososzka od km 0+000 do km 0+055 
• Droga powiatowa Nr 1677W Krężel – Janów – Dębnowola od km 4+050 do km 4+770 oraz od km 1+980 do km 2+380 
• Droga powiatowa Nr 1675W Wola Chynowska – Podgórzyce od km 1+710 do km 1+820 

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:
I. 1652W Chynów – Sułkowice (przy szkole podstawowej)
1. wykonanie ścinki poboczy,
2. frezowanie istniejącej nawierzchni, 
3. wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni,
4. wykonanie poboczy.

II. 1676W Chynów – Rososzka (skrzyżowanie z dawną DK50)
1. wykonanie ścinki poboczy,
2. frezowanie istniejącej nawierzchni, 
3. regulacja pionowa studzienek,
4. wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni,
5. wykonanie poboczy.

III. 1652W Chynów – Sułkowice (remont cząstkowy masą na gorąco przy posesjach 5A i 5B)
1. frezowanie istniejącej nawierzchni, 
2. wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni.

IV. 1677W Krężel – Janów – Dębnowola (przez wieś Martynów, odcinek o długości 720,00 mb)
1. wykonanie ścinki poboczy,
2. frezowanie istniejącej nawierzchni, 
3. wykonanie warstwy wyrównawczej na całej szerokości jezdni,
4. wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni,
5. wykonanie poboczy.

V. 1677W Krężel – Janów – Dębnowola (od gruntów PKP do wsi Watraszew, odcinek o długości 400,00 mb)
1. wykonanie ścinki poboczy,
2. wykonanie warstwy wyrównawczej na całej szerokości jezdni,
3. wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni,
4. wykonanie poboczy.

VI. 1675W Wola Chynowska – Podgórzyce (przez wieś Widok, łącznik dwóch odcinków)
1. wyznaczenie geodezyjne prac,
2. cięcie istniejącej nawierzchni i jej rozbiórka,
3. wykonanie robót ziemnych,
4. wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża,
5. wykonanie warstwy odsączającej,
6. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna i górna,
7. wykonanie warstwy wiążącej na poszerzeniu,
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8. wykonanie zbrojenia z kompozytu,
9. wykonanie warstwy wyrównawczej na całej szerokości jezdni,
10. wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni,
11. regulacja pionowa studzienek,
12. regulacja wysokościowa zjazdów,
13. wykonanie oznakowania poziomego,
14. wykonanie poboczy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 679223,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 679223,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 679223,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZYKO-DRÓG Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 671953022

7.3.3) Ulica: Żelazna 3

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-07
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8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 679223,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni
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