Znak sprawy: WIZPiRP.272.6.2022 Grdjec, 8 lutego 2022 r.

Informacja z otwarcia ofert

W sprawie realizacji zaméwienia pn: Remont drég powiatowych na terenie gminy Chynéw zniszczonych
w wyniku wzmozonego transportu przy budowie linii kolejowej LK8 w trybie podstawowym bez negocjacji
o warto$ci zaméwienia nie przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r.
- Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

Zamawiajacy Powiat Grojecki dziatajac na podstawie art. 222 ust. 5 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamo6wien publicznych (Dz. U. 22021 r. poz. 1129 ze zm.) zawiadamia, ze:

W dniu 8 lutego 2022 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gréjcu, ul. Pilsudskiego 59,
05-600 Gréjec odbyto sie posiedzenie Komisji Przetargowej powolanej Zarzgdzeniem Nr 12/2022 Starosty
Groéjeckiego z dnia 24 stycznia 2022 r.

Przedmiotem posiedzenia bylo otwarcie ofert ztozonych przez Wykonawcéw w terminie od dnia ogloszenia
0 zam6wieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych (24 stycznia 2022 r.) do dnia 8 lutego 2022 r. do godz. 10:00
uczestniczacych w procesie zamdéwienia w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zaméwienia nie
przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. 22021 r. poz. 1129 ze zm.) na w/w zadanie.

Komisja Przetargowa stwierdzila, ze w terminie skladania ofert, tj. do 8 lutego 2022 r. do godz. 10:00 wplynelo
5 ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poinformowat, ze przeznaczy! na sfinansowanie ww. zadania
kwotg 501 276,07 zi brutto.

Otwarcie ofert nastapilo w obecnosci Komisji Przetargowej.

Po otwarciu ofert Przewodniczacy Komisji podat nastepujace informacje:
- nazwg i adres Wykonawcy,

- ceng ofertowa,

- termin wykonania zadania,

- okres gwarancji.

Oferte zlozyli nastepujacy Wykonawcy:

Lp. Nazwa Adres siedziby Cena oferty netto/vat/ Termm. lin vi
Wykonawey Wykonawey brutto wykona‘nla SYHERRED
zadania
. 26-600 Radom, | Netto 552 214,05 zt w terminie 60 miesiecy
L g ul. Zelazna 3 VAT 127 009,23 2k 16 tygodni
p.zo.0. Brutto 679 223,28 zt od daty
zawarcia
umowy
05-480 Karczew, | Netto 526 877,58 zt w terminie | 60 miesiec
L ul. $widerka 18 VAT 121 181,84 1 16 tygodni .
NS Brutto 648 059,42 71 od daty
zawarcia
umowy
3. Konsorcjum  firm: | Lider: Netto 908 874,13 zi w terminie | 60 miesigcy
F.H.U. BRUK- | 05-430 Celestynéw, | VAT 209 041,05 zt 16 tygodni
BUD Piotr Skoczek | Pogorzel, Brutto 1 117 915,18 zt od daty
- Lider, | ul. Swierkowa 31; e
o ) umowy
Przedsigbiorstwo Partner:
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Robét Drogowych
w Otwocku
Sp. z o. o. - Partner

05-430 Celestynow,
Pogorzel,
ul. Swierkowa 31

Fi 05-660 Warka, | Netto 607 185,25 zt w terminie 60 miesiecy
i PO Dgbnowola 71 VAT 139 651,92 7t 16 tygodni
Wielobranzowa
A Brutto 746 834,17 zt od daty
DE-SO Stanistaw ShTakcls
Sowiniski
Umowy
Przedsigbiorstwo 05-604 Jasieniec, Netto 606 571,55 zt W terminie 60 miesiecy
Robot ul. Asfaltowa 2 VAT 139 511,46 zt 16 tygodni
Inzynieryjno- Brutto 746 083,01 zt od daty
Drogowych zawarcia
w Gréjecu Sp. z 0. 0. umowy

Protokotowata:
Katarzyna Lukomska

Podpisy Komisji Przetargowej:

1. Krystyna Jakubczyk — Przewodniczaca komisji

2. Tomasz Gwardys - Czlonek komisji
3. Adrian Jachoski — Cztonek komisji
4. Anna Bednarska — Czlonek komisji

5. Katarzyna Lukomska - Sekretarz komisji
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