Ogtoszenie nr 2022/BZP 00090229/01 z dnia 2022-03-18

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Remont drogi powiatowej nr 1668W Chynéw — Nowa Wies w miejscowosci Budziszyn

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Powiat Gréjecki

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 670223149
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Jézefa Pitsudskiego 59

1.5.2.) Miejscowosé: Grojec

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-600

1.5.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Zyrardowski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 665 11 00

1.5.8.) Numer faksu: 48 665 11 47

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@grojec.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.grojec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, www.bip.grojec.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Remont drogi powiatowej nr 1668W Chynéw — Nowa Wies w miejscowosci Budziszyn

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-be6935ae-7a%e-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00090229/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-03-18 08:26

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00000193/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.19 Remont drogi powiatowej Nr 1668W Chyndw - Nowa Wie$ w miejscowosci Budziszyn

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00031273/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIZPiRP.272.4.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 150365,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Lokalizacja robot:
Droga powiatowa Nr 1668W Chynow — Nowa Wies, Gmina Chynéw
Dtugosc¢ odcinka 610,00 mb, od km 2+460 do km 3+070

Szczegodtowy zakres robdt obejmuje wykonanie nastepujacych prac:
1. wykonanie $cinki poboczy,

2. wykonanie warstwy wyréwnawczej na catej szerokosci jezdni,

3. wykonanie warstwy Scieralnej na catej szerokosci jezdni,

4. zabezpieczenie krawedzi

Inwestycja bedzie realizowana w oparciu o zgtoszenie budowy.

Szczegbtowy zakres robot przewidzianych do realizacji okreslony jest projekcie technologiczno-kosztorysowym,
przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym (zatacznik nr 6 do SWZ).

Sposob realizacji zadania okreslajg szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t STWIOR (zatacznik nr 8
do SW2).

Wszystkie roboty wykonane beda w pasie drogowym. Remont drogi bedzie prowadzony przy dopuszczonym ruchu
drogowym za wyjatkiem wykonania warstwy Scieralnej. Warstwe Scieralng nawierzchni nalezy wykonaé na catej szerokosci
jezdni przy zamknieciu drogi dla ruchu. Prowadzone prace bedg zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu. W ramach realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, przedtozenia
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrozenia w czasie wykonywania zamoéwienia. Teren musi zosta¢
zabezpieczony pod wzgledem ppoz. i bhp, a wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec zamawiajgcego i osob trzecich za
szkody powstate w trakcie realizacji zamowienia.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Na podstawie art. 255 pkt 7 pzp Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia jezeli Wykonawca,
ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 15 marca 2022 r. Wykonawca ZYKO-DROG Sp. z o. 0., ktérego oferta spetniata wszystkie warunki wymagane przez
Zamawiajacego okreslone w SWZ i uzyskata najwiekszg liczbe punktéw na podstawie kryteriéw oceny ofert okreslonych w
rozdziale XIX SWZ, poinformowat Zamawiajacego ze

z uwagi na nadzwyczajne zmiany okolicznosci, podpisanie umowy w tresci odpowiadajacej ztozonej oferty grozitoby
poniesieniem przez Wykonawce wielkich rozmiaréw szkdd. Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zwigekszenie wynagrodzenia
przed podpisaniem umowy, gdyz przekroczytoby to kwote przeznaczong na sfinansowanie zamoéwienia zabezpieczong w
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budzecie Powiatu Groéjeckiego na realizacje przedmiotowego zamoéwienia, jak réwniez naruszytoby to generalng zasade
udzielania zamowien publicznych okreslong w art. 16 pkt. 1 ustawy pzp, tj. zachowania uczciwej konkurencji oraz rownego
traktowania Wykonawcow. Wykonawca nie wnidst réwniez wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Tym samym nie doszto do zaplanowanego w dniu 16 marca br. podpisania umowy pomiedzy stronami.

W przedmiotowym postepowaniu Zamawiajacy nie dysponuje odpowiednig kwotg na dokonanie ponownego badania i oceny
ofert sposrod ofert pozostatych w postepowaniu Wykonawcow, a zatem nie ma mozliwosci skorzystania z przestanki art. 263
ustawy pzp.

| SEKCJA VI OFERTY |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 210121,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 341761,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 0,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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