Ogtoszenie nr 2022/BZP 00090675/01 z dnia 2022-03-18

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670W Laski - Kazimierkéw

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Powiat Gréjecki

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 670223149
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Jézefa Pitsudskiego 59

1.5.2.) Miejscowosé: Grojec

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-600

1.5.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Zyrardowski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 665 11 00

1.5.8.) Numer faksu: 48 665 11 47

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@grojec.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.grojec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, www.bip.grojec.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670W Laski - Kazimierkéw

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-6a975687-7e7c-11ec-83b1-bea871b78b5b
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00090675/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-03-18 11:03

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00000193/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.6 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670W Laski - Kazimierkow

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00035103/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIZPiRP.272.8.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 481998,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Lokalizacja robot:
Droga powiatowa Nr 1670W Laski - Kazimierkéw, Gmina Warka
Dtugosc¢ odcinka 1090,00 mb, od km 0+010 do km 1+100

Szczegodtowy zakres robdt obejmuje wykonanie nastepujacych prac:
. wykonanie $cinki poboczy,

. wykonanie podbudowy z destruktu,

. wykonanie warstwy wyréwnawczej na catej szerokosci jezdni,

. wykonanie warstwy Scieralnej na catej szerokosci jezdni,

. zabezpieczenie krawedzi.

A WON -

Inwestycja bedzie realizowana w oparciu o zgtoszenie budowy.

Szczegotowy zakres robét przewidzianych do realizacji okreslony jest projekcie technologiczno-kosztorysowym,
przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym (zatgcznik nr 6 do SWZ).

Sposob realizacji zadania okreslajg szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot STWIOR (zatgcznik nr 8
do SW2Z).

Wszystkie roboty wykonane beda w pasie drogowym. Przebudowa drogi bedzie prowadzona przy dopuszczonym ruchu
drogowym za wyjatkiem wykonania warstwy $cieralnej. Warstwe Scieralng nawierzchni nalezy wykona¢ na catej szerokosci
jezdni przy zamknieciu drogi dla ruchu. Prowadzone prace bedg zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu. W ramach realizacji zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, przedtozenia
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrozenia w czasie wykonywania zamowienia. Teren musi zosta¢
zabezpieczony pod wzgledem ppoz. i bhp, a wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec zamawiajacego i oséb trzecich za
szkody powstate w trakcie realizacji zamowienia.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Na podstawie art. 255 pkt 7 pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamoéwienia jezeli Wykonawca,
ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 15 marca 2022 r. Wykonawca Przedsiebiorstwo Robét Inzynieryjno-Drogowych w Grojcu Sp. z 0. 0., ktdérego oferta
spetniata wszystkie warunki wymagane przez Zamawiajgcego okreslone w SWZ i uzyskata najwieksza liczbe punktéw na
podstawie kryteridw oceny ofert okreslonych w rozdziale XIX SWZ, poinformowat Zamawiajacego ze z uwagi na
nadzwyczajne zmiany okoliczno$ci, podpisanie umowy w tresci odpowiadajacej ztozonej oferty grozitoby poniesieniem przez
Wykonawce wielkich rozmiarow szkdéd. Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zwiekszenie wynagrodzenia przed podpisaniem
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umowy, gdyz przekroczytoby to kwote przeznaczong na sfinansowanie zaméwienia zabezpieczong w budzecie Powiatu
Grojeckiego na realizacje przedmiotowego zamowienia, jak rowniez naruszytoby to generalng zasade udzielania zamowien
publicznych okreslong w art. 16 pkt. 1 ustawy pzp, tj. zachowania uczciwej konkurencji oraz réwnego traktowania
Wykonawcow. Wykonawca nie wnidst réwniez wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Tym samym

nie doszto do zaplanowanego w dniu 16 marca br. podpisania umowy pomiedzy stronami.

W przedmiotowym postepowaniu Zamawiajacy nie dysponuje odpowiednig kwotg na dokonanie ponownego badania i oceny
ofert sposrdd ofert pozostatych w postepowaniu Wykonawcow, a zatem nie ma mozliwosci skorzystania z przestanki art. 263
ustawy pzp.

| SEKCJA VI OFERTY |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 719285,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1613532,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 0,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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