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2.Zakres prac  
   a) w sali gimnastycznej 
– demontaż wskazanych odcinków instalacji elektrycznej, w tym ewentualnie w zakresie instalacji  
   p/t odcinanie instalacji od strony zasilania i odbioru z demontażem opraw oświetleniowych i ewen-
   tualnie pozostawieniem odciętej instalacji p/t 
– konserwacja (sprawdzenie i poprawa) połączeń w 18-tu puszkach rozgałęźnych zasilających prze- 
   znaczone do demontażu oprawy ścienne w sali gimnastycznej. 
– montaż listew elektroinstalacyjnych (po około 4m na wypust) pod potrzeby wyprowadzenia  
   wypustów oświetleniowych  
– osadzenie kołków rozporowych w suficie i montaż 12-tu opraw oświetleniowych typu KP- 
   -Belka 130-200 P=125W 
– ułożenie przewodu wypustów oświetleniowych w listwach z podłączeniem do istniejących  
   puszek rozgałęźnych i do nowych opraw oświetleniowych. 
– uruchomienie instalacji 
– pomiary natężenia oświetlenia 
   b) w siłowni, korytarzu do sali gimnastycznej i w korytarzu do drzwi wejściowych szko- 
       ły 
– demontaż wszystkich 19-tu opraw oświetleniowych w wymienionych wyżej pomieszczeniach 
– konserwacja (poprawa stanu technicznego końcówek obecnych wypustów oświetleniowych 
– osadzenie kołków rozporowych w suficie dla potrzeb montażu nowych opraw oświetlenio- 
   wych 
– montaż 10-ciu opraw nastropowych typu PANEL LED 60x60 o mocy 40W w siłowni i korytarzu  
   prowadzącym do sali gimnastycznej 
– montaż 9-ciu opraw nastropowych typu PANEL LED 60x60 o mocy 60W korytarzu prowadzącym 
   do drzwi wejściowych szkoły. 
– uruchomienie instalacji 
– pomiary natężenia oświetlenia 
   c) usunięcie usterek, na terenie szkoły, stwierdzonych protokółem pomiarów instalacji  
       elektrycznej dnia 14.05.2018. 
   Ponieważ protokół jest ogólnikowy i odległy czasowo, będziemy mieli do czynienia z nastę- 
   pującymi pracami, których faktyczna ilość i zakres będzie sprecyzowana w trybie nadzoru:  
 - wymiana uszkodzonych 1-f gniazd wtyczkowych; przewidywana ilość do 40-tu 



 - poprawa jakości połączenia przewodu odprowadzającego ze zwodem na dachu i z  
             przewodem uziemiającym (złącze kontrolne); przewidywana ilość do 10-ciu 
 
3.Materiały 
– szczegółowy wykaz materiałów jest przedstawiony w ślepym kosztorysie ofertowym. 
– w trakcie wykonawstwa stosować oprzewodowanie YDYp 3x1,5mm2 /750V 
– oprawy do sali gimnastycznej Firmy KP-LIGHTING tel. 504-234-299 Tomasz Nakrajnik  
– oprawy do pozostałych pomieszczeń z wymogiem strumienia świetlnego nie mniejszego jak  
   4000lm dla mocy 40W i nie mniejszego jak 4800lm dla mocy 60W  
– system ochrony od porażeń – samoczynne wyłączenie zasilania w systemie TNC i TNC-S. 
 
II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l  ODBIORU 
     ROBÓT 
1. Wstęp 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych jest opracowaniem zawiera- 
jącym zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót elektrycznych, obejmu-
jącym w szczególności: 
- wymagania w zakresie właściwości materiałów, 
- wymagania dotyczące sposobu wykonania oraz oceny prawidłowości wykonania poszczegól- 
   nych rodzajów robót, 
- określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przed- 
   miaru (zawarte w ślepym kosztorysie robót lub ślepym kosztorysie ofertowym) 
2. Przedmiot opracowania 
Niniejsza specyfikacja odnosi sie do robót elektrycznych; wymiana opraw oświetleniowych w  
wybranych pomieszczeniach szkoły i wyprowadzeniu krótkich odcinków wypustów oświetle- 
niowych dla potrzeb sali gimnastycznej. 
2.1. Definicje i pojęcia 
- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność  
  do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; 
- bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie, posadzce lub suficie budynku, specjalnie ufor- 
   mowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodów elektrycznych 
- certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbior- 
     cy) wykazującej, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, i należycie zidentyfikowany  
     wyrób, a proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami pra- 
     wnymi; 
- instalacje wnętrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne związane z obiektem budowla- 
     nym; 
- deklaracja zgodności –oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowie- 
     dzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 
- dokumentacja techniczna powykonawcza - rysunki odzwierciedlające zakres wykonanych  
     prac wraz z ewentualnie naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie odbioru robót 
- Inżynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora, 
- odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne 
    zostały wykonane zgodnie z umową, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami  
    stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji do eksploatacji; 
- polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera 
3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z opisem 
robót inspektora nadzoru lub bieżącą, w przypadku wątpliwości, z nim konsultacją na budowie 
lub pod telefonem 601-39-22-33, a także specyfikacją techniczną. 



3.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże wykonawcy teren bu- 
dowy. 
Ważnym punktem tych uzgodnień będzie czas i ewentualnie dzielenie czasu realizacji wiążą-
cej strony umowy. Inwestorowi zależy, żeby prace, możliwie jak najmniej kolidowały z nor- 
malnym funkcjonowaniem Zespołu Szkół. 
 
3.2. Dokumentacja techniczna kontraktu - wykaz dokumentów do przekazania 
wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu. 
Opis techniczny inspektora nadzoru w zakresie remontu instalacji elektrycznych 
Ślepy pełny kosztorys inwestorski (w zakresie nakładów rzeczowych) robót elektrycznych 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych 
3.3. Zgodność robót z oczekiwaniami Inwestora. 
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wy- 
szczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy. 
W przypadku rozbieżności lub braku zrozumienia w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
wszelkie wątpliwości w czasie nie dłuższym jak 24h rozwiązuje Inspektor Nadzoru w porozu-
mieniu z Inwestorem jeżeli tylko taka konieczność zaistnieje.  
Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia 
robót instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem robót specjalistycznych (prace na 
wysokości) w zakresie instalacji elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania robót oraz za ich zgodność z dostarczonym opisem robót i bieżącymi ustaleniami z 
inspektorem nadzoru. 
Dane określone w opisie technicznym robót do wykonania oraz specyfikacji technicznej winny 
być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopusz-
czalnych tolerancji technicznych uzgodnionych z inspektorem nadzoru. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowie- 
dnim wpisem, odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z opisem robót, specyfikacją techniczną i przedstawionymi kartami ka-
talogowymi osprzętu elektrycznego przed wejściem na budowę. W przypadku, gdy materiały 
lub roboty nie będą w pełni zgodne z tymi dyspozycjami i wpłynie to na niezadowalającą ja-  
kość, to takie elementy będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty poprawione na koszt 
wykonawcy. 
3.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest obowiązany do utrzymania dostatecznego porządku w bezpośrednim sąsiedz- 
twie miejsca pracy  w okresie trwania kontraktu, do końcowego odbioru robót. Przed przystą- 
pieniem do robót wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, sposób organizacji 
robót objętych umową. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa na 
terenie placu budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r i wszystkimi jego nowelizacjami po tej dacie w sprawie informacji dotyczącej bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 
póz. 1126 (obowiązuje od 11 lipca 2003r.) 
3.5. Odbiór frontu robót 
Przed rozpoczęciem robót w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien zapoznać sie 
z obiektem budowlanym, w tym w szczególnosci z funkcjonowaniem oświetleniowej instalacji 
elektrycznej pomieszczeń w których będą wymieniane oprawy oświetleniowe. Odbiór frontu 
robót przez wykonawcę od Inwestora zostanie dokonany protokólarnie. 
Wykonywanie robót instalacyjnych należy koordynować na bieżąco z inspektorem nadzoru.  
 



3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeń- 
stwa i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpo- 
wiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządze-
nia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i uczniów 
szkoły, która w czasie remontu będzie pracowała. Uznaje się że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględ- 
nione w cenie kontraktowej i przyjętych w ofercie kosztach ogólnych 
3.7. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia 
do nich używane – od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty wydania przez inspektora 
nadzoru potwierdzenia ich zakończenia. Wykonawca ma także prawo sam zgłosić wykonane 
roboty do odbioru końcowego, a Inwestor ma wtedy obowiązek w okresie 14-ty dni do tego 
odbioru przystąpić. Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w całości i wszystkie 
ich elementy w stanie zadowalającym aż do momentu końcowego odbioru. Jeżeli wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru, przy 
braku sprzeciwu Inwestora usunie zaniedbania, nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
3.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące podczas wykonywania prac 
przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycz-
nych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzysta- 
nia opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne potrzebne dokumenty. 
4. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i sprzętu 
4.1. Źródła uzyskania materiałów 
Na każde wezwanie Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek mater-
iałów przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiającemu szcze- 
gółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów, odpowied- 
nie certyfikaty, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspek- 
tora nadzoru. Zatwierdzenie określonego materiału z określonego źródła nie oznacza, że 
wszelkie materiały z tego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca robót elektrycznych 
winien podać inspektorowi terminy dostaw zatwierdzonych materiałów. 
4.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę usunięte z terenu prowa- 
dzenia prac remontowo budowlanych. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane 
i nie zaakceptowane materiały, wykonawca prowadzi na własne ryzyko, licząc się z ich nie 
przyjęciem i nie opłaceniem. 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego 
celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Gospodarkę materiałami należy prowa-
dzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano - monta- 
żowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjno -
montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na  
placu budowy powinny być opracowane przez Wykonawcę robót w porozumieniu z Inwesto- 



rem. Inwestor może zaproponować nieodpłatnie Wykonawcy miejsce na składowanie materia-
łu na umowny czas realizacji robót. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazy-
nie jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Jeżeli 
wykonawca zdecyduje się na wykorzystywanie pomieszczenia Inwestora, to przewody w cza-
sie składowania  mają być w postaci kręgów, ułożonych poziomo. 
4.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli Wykonawca będzie chciał zastosować wariant zamienny materiału w wykonywanych 
pracach, jest zobowiązany wcześniej uzyskać zgodę inspektora nadzoru wpisem do księgi ob-
miarów. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być potem zmieniony bez zgody 
inspektora nadzoru. 
4.5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie- 
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub 
opisie robót, zaakceptowanym przez inżyniera. W przypadku braku takich ustaleń we wskaza- 
nych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzo- 
ru. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót elektrycznych i 
wykończeniowych ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca 
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca przystępujący do wykona-
nia instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością korzystania między innymi z  na-
stępujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 
- samochód dostawczy, 
- elektronarzędzia, 
- obcinarka do przewodów i inny drobny sprzęt elektryka. 
- przesuwne rusztowanie typ warszawski na kółkach z oponą gumową 
4.6. Transport 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiega-
jący ich uszkodzeniu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną na 
utratę cech jakościowych przewożonych materiałów oraz nie wpłyną niekorzystnie na właści-
wości wykonywanych robót. 
4.7. Przyrządy do badań i pomiarów 
Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badan i pomiarów muszą posiadać aktualne 
świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd 
pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokóle) z badan i pomiarów. Wykaz 
instrukcji i przyrządów pomiarowych potrzebnych do wykonania badan i pomiarów winien 
być zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakości. 
5. Ogólne wymagania dotyczące instalacji 
5.1. Wymagania ogólne dotyczące instalacji elektrycznych 
Przewody stosowane w instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych 
muszą być dostosowane do układu sieci TN-S o napięciu znamionowym 400/230V prądu prze-
miennego i częstotliwości 50 Hz. 
W miarę możliwości stosować w obwodach oddzielny przewód ochronny (PE) i neutralny (N).  
Stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoleg- 
łych do krawędzi ścian i stropów. Żyły przewodów nowych w instalacjach elektrycznych 
oświetleniowych wewnętrznych muszą być wykonane wyłącznie z miedzi. Prowadzenie insta-
lacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynkach powinno zapewniać bezkolizyj-



ność z innymi instalacjami w zakresie określonych odległości i ich wzajemnego usytuowania. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłącza-
nie odbiorów 1-fazowych.  
5.2 Roboty przygotowawcze i wykonawcze -wymagania ogólne 
5.2.1. Trasowanie 
Zasadnicze czynności podczas wykonywania trasowania: 
- wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku; 
- mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych). 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając bezkolizyj-
ność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla pra- 
widłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i 
pionowych. 
5.2.2. Ustalenie miejsc montażu opraw 
Rozmieszczenie opraw na suficie musi zapewniać symetrie osiową i możliwą równomierność 
rozsyłu strumienia świetlnego 
5.2.3. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w osprzę-
cie instalacyjnym (istniejących puszkach) i w odbiornikach (oprawach oświetleniowych). Nie 
należy stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą 
być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać 
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 
W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki me-
talowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizo-
lowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie, zdejmowanie izolacji i 
oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stoso- 
wania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce 
przewodów miedzianych z żyłami wielominutowymi (linek) powinny być zabezpieczone za- 
prasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania). 
5.2.4. Podejścia do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyj-
nych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
5.2.5. Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczysz-
czone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i 
mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. Bez względu na 
rodzaj instalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w zasadzie jednakowo. 
5.2.6. Montaż opraw oświetleniowych 
Zasadnicze czynności przy montowaniu opraw. 
- Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytów 
- Przygotowanie podłoża 
- konserwacja opraw z demontaży 
- zamocowanie uchwytów 
- rozpakowanie opraw nowych 
- oczyszczenie oprawy z materiałów zabezpieczających 
- otwarcie i zamkniecie oprawy 
- obcięcie i obrobienie końców przewodów 
- sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem 
- zamontowanie oprawy i podłączenie 
- wyposażenie oprawy w akcesoria (klosze, odbłyśniki itp.) 



5.3 . Badania i pomiary 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badan i pomiarów 
- badania i pomiary instalacji oświetleniowej 
- sprawdzenie ciągłości żył przewodów 
- sprawdzenie poprawności połączeń 
- sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listwą adresową 
Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów 
- z wykonanych badan i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników musza być sporządzo- 
   ne protokóły dla Inwestora w dwóch egzemplarzach 
- badania i pomiary powinna wykonywać uprawniona osoba. Wszystkie przyrządy pomiarowe  
   użyte do badan i pomiarów musza posiadać aktualne świadectwa wzorcowania i oznaczony  
   status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w  
   raporcie (protokóle) z badan i pomiarów. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy przedłożyć komisji protokoły z badań. Stąd 
te instalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom, obejmują-
cym także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczą- 
ce ochrony ludzi i mienia przed zagrożeniami, których mogą stać się przyczyną. Członkowie 
komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać sie z uaktual- 
nioną dokumentacją powykonawczą (proste rysunki rozmieszczenia osprzętu elektrycznego z 
podaniem adresu zasilania, atesty certyfikaty lub klauzule zgodności na wbudowane materiały  
Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone upra-
wnieniami do wykonywania badań. 
W czasie wykonywania prób należy zachować szczególną ostrożność, celem zapewnienia bez- 
pieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia. 
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie: 
- zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z opisem 
  zakresu robót, normami i certyfikatami oraz kosztorysem powykonawczym, 
- prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
- poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od in- 
   nych instalacji i urządzeń, 
- prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz osprzętu, 
- w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalo- 
   wania, 
- prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
- prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno neutralnych, 
- spełnienia dodatkowych zaleceń inspektora nadzoru  
6.2. Oględziny instalacji elektrycznych 
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 
Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń 
i ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmioto- 
wych (stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z wymaganiami norm), czy zosta- 
ły prawidłowo dobrane i zainstalowane, czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na 
pogorszenie bezpieczeństwa.  
Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a takie wymagania 
norm, których spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych spraw-
dzeń, podane są poniżej z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin. 
6.2.1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
Przed przystąpieniem do sprawdzania należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem 



bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do 
zastosowania oraz stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym. 
Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniaj przede 
wszystkim: 
- wymagania ogólne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach 
  budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony      
  przed porażeniem prądem elektrycznym, 
- wymagania szczegółowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w  
   obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporaże- 
   niowa. 
7. Dokumentacja powykonawcza 
7.1. Do odbioru robót elektrycznych wykonawca winien przedłożyć następujące doku- 
       menty 
- deklaracje zgodności , certyfikaty, atesty na zabudowane materiały z ich wykazem; 
- karty gwarancyjne , DTR-ki 
- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami   
  przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną. 
Wykonawca winien dokonać próbnego załączenia pod napięcie urządzeń i instalacji, protokóły 
z pomiarów ochronnych. 
8. Przepisy związane 
- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych. Instalacje elek- 
   tryczne. Wydawnictwo "Arkady" 1990 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z późniejszymi 
   zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
                wymagania podstawowe 
- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
                 charakterystyk 
- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
                 zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 
- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
                 zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
                 zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 
- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
                 zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 
- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
                 zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 
- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
                 zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za- 
                pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięcia- 
                mi atmosferycznymi i łączeniowymi 
- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-  
                pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłócenia- 
                mi elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 
- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-  
                pewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpie- 



                czeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-  
                pewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zew- 
                nętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa 
- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  
               wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
               wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
               wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
- PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
               wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
               wyposażenia elektrycznego. Instalacja bezpieczeństwa 
- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
               wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia dołą- 
               czenia izolacyjnego i łączenia 
- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
               Sprawdzanie odbiorcze 
- PN-IEC 60364-7-701:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania do- 
               tyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę  
               i/lub basen natryskowy 
- PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania do- 
               tyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień insta- 
               lacji urządzeń przetwarzania danych 
- PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod l P) 
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 Wyszczególnienie, jednostki miary i ilość przedstawiono w ślepym kosztorysie inwestorskim 
 



 
 
 
 

OPIS  TECHNICZNY 
(do kosztorysu inwestorskiego – wymiana oświetlenia sali gimnastycznej 

wraz z przynależnymi jej pomieszczeniami) 
 
 

OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  ROBÓT 
 
 
1.Zakres  robót 

W obrębie sali gimnastycznej demontaż 18-tu naściennych opraw typu Bm-2x40W wraz z krótkimi  
nawiązaniami do puszek rozgałęźnych, a następnie montaż po środku ośmiu pól sufitowych 12-tu  
opraw LED typu KP-BELKA 130-200; 125W wraz z nawiązaniami YDYp3x1,5 w/l n/t do istnieją- 
cych puszek rozgałęźnych. 
W  obrębie pomieszczeń przynależnych sali - siłowni, korytarzu łączącym siłownie z salą gimnasty- 
czną i przedłużeniu tego korytarza do drzwi wejściowych szkoły; demontaż istniejących wyeksploato- 
wanych 19-tu opraw i montaż w ich miejsce 19-tu opraw nastropowych typu Plafon LED60x60 z cze- 

            go 10-ć 40W i 9-ć 60W.  Zakres robót, o którym mowa obejmuje także usunięcie usterek wskazanych  
            okresowymi pomiarami ochronnymi instalacji elektrycznej. Szczegółowo zakres tych prac przedsta- 
            wia opis techniczny wymiany oświetlenia sali gimnastycznej wraz z przynależnymi niej pomieszcze- 
            niami z dnia 17.01.2022, który jest załącznikiem do postępowania przetargowego 
   
2. Sposób ochrony od porażeń 
    Jako sposób ochrony od porażeń przyjęto szybkie wyłączenie w układzie TN-C . 
 
3. Uwaga końcowa 
    Integralną częścią tego opisu jest opis techniczny z dnia 2022.01.17. oraz ślepy kosztorys na przed-  
     stawione wyżej roboty. Wykonawca prac przed ich rozpoczęciem jest zobowiązany do uszczegóło- 
 wienia zakresu prac z Inwestorem. 
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OPIS   TECHNICZNY 
 
 

dot:  wymiana oświetlenia sali gimnastycznej wraz z przynależnymi niej pomieszczeniami 
 
Załącznikiem do niniejszego opisu technicznego jest kosztorys inwestorski, w którym specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót oraz jego część ślepa z wykazem materiałów, są integralną 
częścią niniejszego opisu, dotyczącego zadania, o którym mowa w tytule. Przedstawione opisem 
technicznym roboty dotyczą wymiany nieskutecznych i jednocześnie wyeksploatowanych opraw 
w sali gimnastycznej, siłowni, korytarzu łączącym te pomieszczenia, a także korytarzu, będącym 
przedłużeniem w/w korytarza, do drzwi wejściowych szkoły.  
Wymiana opraw w sali gimnastycznej będzie wymagała wyprowadzenia na sufit nowych wypustów  
oświetleniowych przewodem YDYp3x1,5 w/l n/t. 
Wypusty, o których mowa będą wyprowadzone z istniejących natynkowych puszek rozdzielczych, 
z których realizowane jest obecne, ścienne oświetlenie sali. W sali gimnastycznej istniejące 18-cie 
opraw oraz wypusty je zasilające, należy zdemontować na złom. Wszystkie połączenia w puszkach 
rozgałęźnych należy odpowiednio konserwować (sprawdzić, w tym poprawić jakość połączenia, w 
przypadku oprzewodowania AL stosować nawiązanie za pośrednictwem złączy świecznikowych). 
We wskazanych, na rysunku obrazującym natężenie oświetlenia, polach sufitu sali gimnastycznej 
rozmieścić symetrycznie 12-cie opraw typu KP-BELKA 130-200 o mocy 125W.  
Producent opraw KP-Lighting Sp. z o.o. Warszawa. 
Mocowanie bezpośrednie do sufitu. Prace na wysokości należy realizować za pośrednictwem prze-
suwnego rusztowania typ warszawski (na kółkach z oponą gumową). 
W pozostałych pomieszczeniach (siłownia, korytarz do sali gimnastycznej i korytarz do drzwi wejś-
ciowych szkoły) demontujemy odpowiednio 4-y oprawy żarowe, 6-ć opraw żarowych i świetlówko- 
wych oraz 9-ć opraw żarowych i świetlówkowych. W ich miejsce montujemy panele natynkowe  
LED 60x60, przy czym w siłowni i korytarzu prowadzącym do sali gimnastycznej 10-ć kpl o mocy 
40W, a w korytarzu prowadzącym do drzwi wejściowych 9-ć kpl o mocy 60W (z powodu jego szero- 
kości). 
Po wykonanych robotach należy przeprowadzić badania natężenia oświetlenia. 
Zakres prac, o których mowa obejmuje także usunięcie usterek wskazanych okresowymi pomiarami 
ochronnymi instalacji elektrycznej (w tym odgromowej). W szczególności należy przywrócic 
skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w wskazanych gniazdach wtyczkowych 1-f na terenie 
szkoły (wykaz miejsca ich instalacji wyjaśnia protokół pomiarów z dnia 14.05.2018). Należy prze-
widzieć konieczność demontażu i montażu 10-ciu gniazd w celu poprawy połączeń wewnętrznych 
gniazd oraz wymiany około 40-tu uszkodzonych gniazd wtyczkowych na nowe. 
W zakresie naprawy usterek instalacji odgromowej należy przewidzieć konieczność montażu do 5-
ciu nowych złączy krzyżowych na dachu i wymiany do 5-ciu zacisków kontrolnych. 
Poprawność wykonania prac należy potwierdzić pomiarem kontrolnym. 
 



Nowa Wieś.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Wymiana o świetlenia
1

d.1
kalkulacja
własna

Rozeznanie obwodów kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1

KNR-W 4-03
1134-01
z.o.3.1.
9901-11 

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem (sala gimnastyczna) - roboty w
budowlach na wys. 4-12 m

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

3
d.1

kalkulacja
własna

Konserwacja połączeń w puszkach rozgałęźnych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNRW 2-02
1611-6

Rusztowanie ramowe warszawskie, przesuwne, wysokość do 6·m kolum-
na

1 kolum-
na

1.000

RAZEM 1.000
5

d.1
KNRW 2-02
1611-6

Rusztowanie ramowe warszawskie, przesuwne, wysokość do 6·m - przesta-
wiena na następne stanowisko R=0,21r-g , S=0,06m-g  dla kolejnych demon-
taży

kolum-
na

17 kolum-
na

17.000

RAZEM 17.000
6

d.1
KNRW 2-02
0000-0

Rusztowanie ramowe warszawskie jednokolumnowe, przesuwne , wysokość
6-10m  - czas pracy rusztowań
(poz.:2,3,4,5)

7
d.1

KNR-W 5-08
0114-05 z.o.
9901-11 

Montaż listew elektroinstalacyjnych (na suficie) mocowanych przez przykręca-
nie na podłożu betonowym - roboty w budowli na wysokości 4-12 m

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

8
d.1

KNR-W 5-08
0226-01 z.o.
9901-11 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - roboty w budowli na wysokości
4-12 m

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

9
d.1

KNR-W 5-08
0804-01

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5
mm2

szt.żył

72 szt.żył 72.000
RAZEM 72.000

10
d.1

KNRW 2-02
1611-6

Rusztowanie ramowe warszawskie, przesuwne, wysokość do 6·m kolum-
na

2 kolum-
na

2.000

RAZEM 2.000
11

d.1
KNRW 2-02
1611-6

Rusztowanie ramowe warszawskie, przesuwne, wysokość do 6·m - przesta-
wiena na następne stanowisko R=0,21r-g , S=0,06m-g  dla montażuzasilania
opraw
Krotność = 11

kolum-
na

2 kolum-
na

2.000

RAZEM 2.000
12

d.1
KNRW 2-02
0000-0

Rusztowanie ramowe warszawskie jednokolumnowe, przesuwne , wysokość
6-10m  - czas pracy rusztowań
(poz.:7,8,9,10,11,13,14)

13
d.1

KNR-W 5-08
0502-09 z.o.
9901-11 

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) - roboty w budowli na wyso-
kości 4-12 m

kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

14
d.1

KNR-W 5-08
0514-07

Montaż na gotowym podłożu opraw KP - Belka 125W (LED) przykręcanych kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

15
d.1

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw oświetleniowych (siłownia, korytarz i hol) szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

16
d.1

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000

- 1 -
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Nowa Wieś.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.1
KNR-W 5-08
0514-07

Montaż na gotowym podłożu opraw typu PanelLED 60x60 przykręcanych kpl.

19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000

18
d.1

kalkulacja
własna

Pomiary natężenia oświetlenia kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

2 Usuni ęcie usterek instalacji elektrycznej
19

d.2
kalkulacja
własna

Rozeznanie funkcjonowania instalacji elektrycznej szkoły kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

20
d.2

KNR-W 4-03
0507-04
(analogia)

Demontaż i ponowny montaż gniazd 1-f w celu sprawdzenia połączenia kołka
ochronnego

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

21
d.2

KNR-W 4-03
0507-04

Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

22
d.2

KNR-W 4-03
0711-09

Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

23
d.2

KNR-W 4-03
0711-06

Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płas-
kownik

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

24
d.2

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

5 pomiar
.

5.000

RAZEM 5.000
25

d.2
KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

75 pomiar
.

75.000

RAZEM 75.000

- 2 -
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Nowa Wieś.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Wymiana o świetlenia
1

d.1
kalkulacja
własna

Rozeznanie obwodów
obmiar  = 2 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna 2 osoby x 2godz

4r-g/kpl
r-g 8.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR-W 4-03
1134-01
z.o.3.1. 9901-
11 

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem
(sala gimnastyczna) - roboty w budowlach na
wys. 4-12 m
obmiar  = 18 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.555*1.1=0.6105r-g/szt.
r-g 10.9890

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3
d.1

kalkulacja
własna

Konserwacja połączeń w puszkach rozgałęź-
nych
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna 1 osoba x 0,25godz x 18puszek

4.5r-g/kpl
r-g 4.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNRW 2-02
1611-6

Rusztowanie ramowe warszawskie,
przesuwne, wysokość do 6·m
obmiar  = 1 kolumna

ko-
lum-
na

-- R --
1* Robotnicy

5.92r-g/kolumna
r-g 5.9200

-- M --
2* Płyty pomostowe długie

0.11m2/kolumna
m2 0.1100

3* Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
0.03m2/kolumna

m2 0.0300

4* Deski iglaste obrzynane grub, 19-25 mm,kl,II
0.002m3/kolumna

m3 0.0020

5* Materiały inne (Materiały)'
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* Rusztowanie ramowe warszawskie jednoko-

lumnowe wysokość  6-10m/100m2
1.68m-g/kolumna

m-g 1.6800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNRW 2-02
1611-6

Rusztowanie ramowe warszawskie,
przesuwne, wysokość do 6·m - przestawiena
na następne stanowisko R=0,21r-g , S=0,06m-
g  dla kolejnych demontaży
obmiar  = 17 kolumna

ko-
lum-
na

-- R --
1* Robotnicy

0.21r-g/kolumna
r-g 3.5700

-- S --
2* Rusztowanie ramowe warszawskie jednoko-

lumnowe wysokość  6-10m/100m2
0.06m-g/kolumna

m-g 1.0200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

6
d.1

KNRW 2-02
0000-0

Rusztowanie ramowe warszawskie jednoko-
lumnowe, przesuwne , wysokość  6-10m  -
czas pracy rusztowań
(poz.:2,3,4,5)

-- S --

- 3 -
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Nowa Wieś.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Rusztowanie ramowe warszawskie jednoko-
lumnowe wysokość  6-10m/100m2'
24.979/(0.84*2)=14.8685m-g

m-g 14.8685

Razem koszty bezpośrednie:                    
7

d.1
KNR-W 5-08
0114-05 z.o.
9901-11 

Montaż listew elektroinstalacyjnych (na suficie)
mocowanych przez przykręcanie na podłożu
betonowym - roboty w budowli na wysokości 4-
12 m
obmiar  = 50 m

m

-- R --
1* robocizna

0.467*1.1=0.5137r-g/m
r-g 25.6850

-- M --
2* listwa elektroinstalacyjna

1.04m/m
m 52.0000

3* łączniki (różne)
0.68szt./m

szt. 34.0000

4* kołki rozporowe plastikowe
2.7szt./m

szt. 135.0000

5* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

8
d.1

KNR-W 5-08
0226-01 z.o.
9901-11 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych - roboty w bu-
dowli na wysokości 4-12 m
obmiar  = 60 m

m

-- R --
1* robocizna

0.075*1.1=0.0825r-g/m
r-g 4.9500

-- M --
2* YDYp3x1,5

1.04m/m
m 62.4000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.1

KNR-W 5-08
0804-01

Podłączenie przewodów kabelkowych pod za-
ciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2
obmiar  = 72 szt.żył

szt.
żył

-- R --
1* robocizna

0.02r-g/szt.żył
r-g 1.4400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

10
d.1

KNRW 2-02
1611-6

Rusztowanie ramowe warszawskie,
przesuwne, wysokość do 6·m
obmiar  = 2 kolumna

ko-
lum-
na

-- R --
1* Robotnicy

5.92r-g/kolumna
r-g 11.8400

-- M --
2* Płyty pomostowe długie

0.11m2/kolumna
m2 0.2200

3* Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
0.03m2/kolumna

m2 0.0600

4* Deski iglaste obrzynane grub, 19-25 mm,kl,II
0.002m3/kolumna

m3 0.0040

5* Materiały inne (Materiały)'
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* Rusztowanie ramowe warszawskie jednoko-

lumnowe wysokość  6-10m/100m2
1.68m-g/kolumna

m-g 3.3600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Nowa Wieś.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11
d.1

KNRW 2-02
1611-6

Rusztowanie ramowe warszawskie,
przesuwne, wysokość do 6·m - przestawiena
na następne stanowisko R=0,21r-g , S=0,06m-
g  dla montażuzasilania opraw
Krotność = 11
obmiar  = 2 kolumna

ko-
lum-
na

-- R --
1* Robotnicy

0.21*11=2.31r-g/kolumna
r-g 4.6200

-- S --
2* Rusztowanie ramowe warszawskie jednoko-

lumnowe wysokość  6-10m/100m2
0.06*11=0.66m-g/kolumna

m-g 1.3200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

12
d.1

KNRW 2-02
0000-0

Rusztowanie ramowe warszawskie jednoko-
lumnowe, przesuwne , wysokość  6-10m  -
czas pracy rusztowań
(poz.:7,8,9,10,11,13,14)

-- S --
1* Rusztowanie ramowe warszawskie jednoko-

lumnowe wysokość  6-10m/100m2'
57.571/(0.84*2)=34.2685m-g

m-g 34.2685

Razem koszty bezpośrednie:                    
13

d.1
KNR-W 5-08
0502-09 z.o.
9901-11 

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetle-
niowe przykręcane na betonie mocowane na
kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) - roboty
w budowli na wysokości 4-12 m
obmiar  = 12 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.13*1.1=0.143r-g/kpl.
r-g 1.7160

-- M --
2* kołki kotwiące

2szt./kpl.
szt. 24.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

14
d.1

KNR-W 5-08
0514-07

Montaż na gotowym podłożu opraw KP - Belka
125W (LED) przykręcanych
obmiar  = 12 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.61r-g/kpl.
r-g 7.3200

-- M --
2* KP-Belka 125W

1szt/kpl.
szt 12.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

15
d.1

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw oświetleniowych (siłownia,
korytarz i hol)
obmiar  = 19 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.555r-g/szt.
r-g 10.5450

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

16
d.1

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetle-
niowe przykręcane na betonie mocowane na
kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
obmiar  = 19 kpl.

kpl.

-- R --

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.13r-g/kpl.

r-g 2.4700

-- M --
2* kołki kotwiące

2szt./kpl.
szt. 38.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

17
d.1

KNR-W 5-08
0514-07

Montaż na gotowym podłożu opraw typu Pa-
nelLED 60x60 przykręcanych
obmiar  = 19 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.61r-g/kpl.
r-g 11.5900

-- M --
2* Panel LED 60x60  40W

10/19=0.526316szt/kpl.
szt 10.0000

3* Panel LED 60x60 60W
9/19=0.473684szt/kpl.

szt 9.0000

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

18
d.1

kalkulacja
własna

Pomiary natężenia oświetlenia
obmiar  = 2 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna 2 osoby x 12godz

24r-g/kpl
r-g 48.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wymiana oświetlenia
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 6 -
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Nowa Wieś.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Usuni ęcie usterek instalacji elektrycznej
19

d.2
kalkulacja
własna

Rozeznanie funkcjonowania instalacji elek-
trycznej szkoły
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- R --
1* 2osoby x 4godz=8godz

8r-g/kpl
r-g 8.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

20
d.2

KNR-W 4-03
0507-04 (ana-
logia)

Demontaż i ponowny montaż gniazd 1-f w celu
sprawdzenia połączenia kołka ochronnego
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.972r-g/szt.
r-g 9.7200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

21
d.2

KNR-W 4-03
0507-04

Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A
obmiar  = 40 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.972r-g/szt.
r-g 38.8800

-- M --
2* gniazda 10A/Z lub 16A/Z

1.02szt./szt.
szt. 40.8000

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

22
d.2

KNR-W 4-03
0711-09

Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych
instalacji odgromowych
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.357r-g/szt.
r-g 1.7850

-- M --
2* złącza uniwersalne'

1szt./szt.
szt. 5.0000

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

23
d.2

KNR-W 4-03
0711-06

Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgro-
mowych z połączeniem pręt-płaskownik
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.876r-g/szt.
r-g 4.3800

-- M --
2* złącza uniwersalne

1szt./szt.
szt. 5.0000

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

24
d.2

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania
obmiar  = 5 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/pomiar.
r-g 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

25
d.2

KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania
obmiar  = 75 pomiar.

po-
miar

.

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/pomiar.
r-g 21.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Usunięcie usterek instalacji elektrycznej
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Wymiana o świetlenia
1

d.1
kalkulacja włas-
na

Rozeznanie obwodów kpl 2

2
d.1

KNR-W 4-03
1134-01 z.o.3.1.
9901-11 

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem (sala gim-
nastyczna) - roboty w budowlach na wys. 4-12 m

szt. 18

3
d.1

kalkulacja włas-
na

Konserwacja połączeń w puszkach rozgałęźnych kpl 1

4
d.1

KNRW 2-02
1611-6

Rusztowanie ramowe warszawskie, przesuwne, wyso-
kość do 6·m

kolumna 1

5
d.1

KNRW 2-02
1611-6

Rusztowanie ramowe warszawskie, przesuwne, wyso-
kość do 6·m - przestawiena na następne stanowisko R=
0,21r-g , S=0,06m-g  dla kolejnych demontaży

kolumna 17

6
d.1

KNRW 2-02
0000-0

Rusztowanie ramowe warszawskie jednokolumnowe,
przesuwne , wysokość  6-10m  - czas pracy rusztowań
(poz.:2,3,4,5)

7
d.1

KNR-W 5-08
0114-05 z.o.
9901-11 

Montaż listew elektroinstalacyjnych (na suficie) mocowa-
nych przez przykręcanie na podłożu betonowym - roboty
w budowli na wysokości 4-12 m

m 50

8
d.1

KNR-W 5-08
0226-01 z.o.
9901-11 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroin-
stalacyjnych - roboty w budowli na wysokości 4-12 m

m 60

9
d.1

KNR-W 5-08
0804-01

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub
bolce; przekrój żył do 2.5 mm2

szt.żył 72

10
d.1

KNRW 2-02
1611-6

Rusztowanie ramowe warszawskie, przesuwne, wyso-
kość do 6·m

kolumna 2

11
d.1

KNRW 2-02
1611-6

Rusztowanie ramowe warszawskie, przesuwne, wyso-
kość do 6·m - przestawiena na następne stanowisko R=
0,21r-g , S=0,06m-g  dla montażuzasilania opraw
Krotność = 11

kolumna 2

12
d.1

KNRW 2-02
0000-0

Rusztowanie ramowe warszawskie jednokolumnowe,
przesuwne , wysokość  6-10m  - czas pracy rusztowań
(poz.:7,8,9,10,11,13,14)

13
d.1

KNR-W 5-08
0502-09 z.o.
9901-11 

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przy-
kręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących
(ilość mocowań 2) - roboty w budowli na wysokości 4-12
m

kpl. 12

14
d.1

KNR-W 5-08
0514-07

Montaż na gotowym podłożu opraw KP - Belka 125W
(LED) przykręcanych

kpl. 12

15
d.1

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw oświetleniowych (siłownia, korytarz i
hol)

szt. 19

16
d.1

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przy-
kręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących
(ilość mocowań 2)

kpl. 19

17
d.1

KNR-W 5-08
0514-07

Montaż na gotowym podłożu opraw typu PanelLED
60x60 przykręcanych

kpl. 19

18
d.1

kalkulacja włas-
na

Pomiary natężenia oświetlenia kpl 2
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 Usuni ęcie usterek instalacji elektrycznej
19

d.2
kalkulacja włas-
na

Rozeznanie funkcjonowania instalacji elektrycznej szko-
ły

kpl 1

20
d.2

KNR-W 4-03
0507-04 (analo-
gia)

Demontaż i ponowny montaż gniazd 1-f w celu spraw-
dzenia połączenia kołka ochronnego

szt. 10

21
d.2

KNR-W 4-03
0507-04

Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A szt. 40

22
d.2

KNR-W 4-03
0711-09

Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji
odgromowych

szt. 5

23
d.2

KNR-W 4-03
0711-06

Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z
połączeniem pręt-płaskownik

szt. 5

24
d.2

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar. 5

25
d.2

KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar. 75

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Nowa Wieś.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. KP-Belka 125W szt 12.0000 12.0000
2. Panel LED 60x60  40W szt 10.0000 10.0000
3. Panel LED 60x60 60W szt 9.0000 9.0000
4. Płyty pomostowe długie m2 0.3300 0.3300
5. Płyty pomostowe komunikacyjne krót-

kie
m2 0.0900 0.0900

6. Deski iglaste obrzynane grub, 19-25
mm,kl,II

m3 0.0060 0.0060

7. gniazda 10A/Z lub 16A/Z szt. 40.8000 40.8000
8. listwa elektroinstalacyjna m 52.0000 52.0000
9. łączniki (różne) szt. 34.0000 34.0000

10. złącza uniwersalne szt. 5.0000 5.0000
11. złącza uniwersalne' szt. 5.0000 5.0000
12. YDYp3x1,5 m 62.4000 62.4000
13. kołki kotwiące szt. 62.0000 62.0000
14. kołki rozporowe plastikowe szt. 135.000

0
135.000

0
15. materiały pomocnicze zł
16. Materiały inne (Materiały)' zł

RAZEM

Słownie:  
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